

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**IC/2007/06****PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA CARANA VI – TRINIDAD****ENMIENDA No 1**

Se modifica la SECCION II de la Pagina 1.

Se agrega en el punto 1. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL TRABAJO, después del segundo párrafo:

“El Contratista deberá ajustar sus planes y programas para terminar estas obras a más tardar el 15 de diciembre de 2007, fecha en que deberá hacer la Entrega Provisional de las mismas.

Para este efecto, programará el número de Frentes de trabajo, cantidad de mano de obra y equipos necesarios, que permitan cumplir con el plazo en forma ineludible”

Por otra parte se aclara que el Cronograma de obras del Formulario A11b debe ser elaborado por el proponente de acuerdo con su propuesta, en éste cronograma se detallarán todos y cada uno de los frentes de trabajo, tomando en consideración que el plazo máximo de ejecución no podrá excederse por ningún motivo.

Cochabamba, 27 de abril de 2007

  
Lic. Ronald Zambrana Murillo  
**AUTORIDAD RESPONSABLE DEL  
PROCESO DE CONTRATACIÓN**

**OF. CENTRAL COCHABAMBA**  
Av. Ballivián N-503 E. Colón Piso 7  
Telef.: (591)(4) 4520317-22 - 4520228-53  
Fax : (591)(4) 4520318  
E mail: ende@ende.bo

**UNIDAD COORDINACIÓN LA PAZ**  
Av. Mcal. Santa Cruz N° 1392  
E. Camara Nal. de Comercio Piso 3  
Telef.: (591)(2) 2371288 -2312874  
Fax : (591)(2) 2391320  
Email: lapaz@ende.bo

**SISTEMA COBIJA**  
Carretera Cobija Porvenir Km 3,5  
Telef.: (591)(3) 8422075 - 8423278  
Fax: (591)(3) 8429922  
Email:cobija@ende.bo

**SISTEMA TRINIDAD**  
Av. Panamerica Km 5, Carr. Santa Cruz  
Telef: (591)(3)4635049 Adm.  
Planta Trinidad (591)(3) 4621788  
Fax: (591)(3) 4635056  
Email: trinidad@ende.bo