

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS

"ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANALITICO INTEGRAL PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS"

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO: ENDE-CDCPP-2017-0013
 CONVOCATORIA INTERNACIONAL

ENMIENDA N° 2

La Empresa Nacional de Electricidad ENDE, en conformidad a lo dispuesto en la Parte I, Sección I. Generalidades, numeral 4, del Documento de Expresiones de Interés ENDE- CDCPP - 2017 - 0013, determina modificar lo siguiente:

Modificación 1. Parte II. Numeral 34

DONDE DICE:

34. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de los Servicios de Consultoría se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1. Publicación de la Convocatoria en medios de prensa	Día : 12 Mes : 02 Año : 2017		
2. Entrega de TDRs	Día : 15 Mes : 02 Año : 2017	Hora : Min. :	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655 www.ende.bo
3. Consultas Escritas (fecha límite)	Día : 28 Mes : 02 Año : 2017	Hora : 18 Min. : 30	Al correo electrónico: carola.jimenez@ende.bo Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
4. Reunión de Aclaración	Día : 03 Mes : 03 Año : 2017	Hora : 10 Min. : 00	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
5. Presentación y Apertura de Propuestas (Fecha límite)	Día : 17 Mes : 03 Año : 2017	Hora : 16 Min. : 30	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
6. Informe de Revisión y Recomendación de Invitación Directa o Cancelación (fecha estimada)	Día : 24 Mes : 03 Año : 2017		
7. Invitación Directa a Empresa Seleccionada (fecha estimada)	Día : 27 Mes : 03 Año : 2017		
8. Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día : 10 Mes : 04 Año : 2017		
9. Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día : 12 Mes : 04 Año : 2017		




DEBE DECIR:
34. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de los Servicios de Consultoría se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1. Publicación de la Convocatoria en medios de prensa	Día : 12 Mes : 02 Año : 2017		
2 Entrega de TDRs	Día : 15 Mes : 02 Año : 2017	Hora : Min. :	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655 www.ende.bo
3 Consultas Escritas (fecha límite)	Día : 28 Mes : 02 Año : 2017	Hora : 18 Min. : 30	Al correo electrónico: carola.jimenez@ende.bo Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
4 Reunión de Aclaración	Día : 03 Mes : 03 Año : 2017	Hora : 10 Min. : 00	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
5 Presentación y Apertura de Propuestas (Fecha límite)	Día : 24 Mes : 03 Año : 2017	Hora : 10 Min. : 00	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
6 Informe de Revisión y Recomendación de Invitación Directa o Cancelación (fecha estimada)	Día : 29 Mes : 03 Año : 2017		
7 Invitación Directa a Empresa Seleccionada (fecha estimada)	Día : 30 Mes : 03 Año : 2017		
8 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día : 13 Mes : 04 Año : 2017		
9 Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día : 14 Mes : 04 Año : 2017		

10 de marzo de 2017



Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte
**Responsable del Proceso
 de Contratación Directa – RPCD**

