



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENMIENDA N° 1

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2017-020

REHABILITACION Y PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA

La Empresa Nacional de Electricidad, en conformidad con lo establecido en el documento de Expresiones de Interés- Código CDCPP-ENDE-2017-020 lo dispuesto en las Expresiones de Interés, Parte I, Información General a los Proponentes, los numerales 4. Enmiendas y Aprobación del Documento Base De Contratación, 5. Ampliación de Plazo para la Presentación de Propuestas y Parte II Información Técnica de la Contratación numeral 32. Cronograma de Plazos del Proceso de Contratación destinado al proceso **REHABILITACION Y PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA**, determina ampliar el plazo de presentación de ofertas, donde se detallaba lo siguiente:

DONDE DICE:

32 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Publicación en medios de prensa	19	03	2017			
2. Entrega de TDR's – Publicación en página web	21	03	2017			Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
3. Reunión de Aclaración	27	03	2017	10	00	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
4. Presentación de expresiones de interés (Fecha límite)	29	03	2017	17	00	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
5. Acta de Apertura	29	03	2017	17	30	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
6. Informe de Revisión y Recomendación de Invitación Directa (fecha estimada)	31	03	2017			
7. Invitación Directa a Empresa Seleccionada (fecha estimada)	03	04	2017			
8. Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	07	04	2017			
9. Suscripción de contrato (fecha estimada)	11	04	2017			

DEBE DECIR:

32 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Publicación en medios de prensa	19	03	2017			
2. Entrega de TDR's – Publicación en página web	21	03	2017			Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
3. Reunión de Aclaración	27	03	2017	10	00	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
4. Presentación de expresiones de interés (Fecha límite)	12	04	2017	10	00	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
5. Acta de Apertura	12	04	2017	10	30	Of. ENDE – Calle Colombia N° 655
6. Informe de Revisión y Recomendación de Invitación Directa (fecha estimada)	14	04	2017			
7. Invitación Directa a Empresa Seleccionada (fecha estimada)	14	04	2017			
8. Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	21	04	2017			
9. Suscripción de contrato (fecha estimada)	24	04	2017			

Cochabamba, 27 de marzo de 2017



Ing. Marco Antonio Escobar Seleme
**RESPONSABLE DEL PROCESO DE
 CONTRATACION DIRECTA MAYOR - RPCD**