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1.

4.

PARTE I
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION |
GENERALIDADES

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Especifico RE-
SABS EPNE (3ra. Version) de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE aprobado mediante
Resolucién de Directorio N° 014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013, el Manual de
Procedimientos de Expresiones de Interés Directa aprobado con la misma Resolucién de
Directorio y elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, y
los Términos de Referencia (TDR) aqui presentados.

PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas consultoras nacionales legalmente constituidas.

b) Asociacion Accidental de empresas nacionales legalmente constituidas en Bolivia.

c) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras (Para
efectos de firma de contrato cada una de las empresas integrantes de la Asociacion
Accidental deberan constituirse legalmente en Bolivia).

d) Empresas Extranjeras legalmente Constituidas en su pais de origen (Para efectos de
firma de contrato la empresa deberéa constituirse legalmente en Bolivia).

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE
PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentacion de propuestas:
3.1 Inspeccion Previa

La inspeccién previa es obligatoria para todos los potenciales proponentes. Para el
efecto ENDE no organizara ningun tipo de visita organizada y/o guiada.

El proponente podra realizar la inspeccidn previa a cuenta propia.

3.2 Consultas escritas sobre el TDR

Cualquier potencial proponente podra formular consultas escritas dirigidas al RPCD,
hasta la fecha limite establecida en el presente TDR.

3.3 Reunién de Aclaracion

Se realizara una Reunién de Aclaracion en la fecha, hora y lugar sefialados en el
presente TDR, en la que los potenciales proponentes podran expresar sus consultas
sobre el proceso de contratacion.

Las solicitudes de aclaracion, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser
tratadas en la Reunién de Aclaracion.

Al final de la reunién, el convocante entregard a cada uno de los potenciales
proponentes asistentes o aquellos que asi lo soliciten, fotocopia del Acta de la
Reunién de Aclaracion, suscrita por los servidores publicos y todos los asistentes
que asi lo deseen, no siendo obligatoria la firma de los asistentes.

ENMIENDAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
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La entidad convocante podra ajustar los Términos de Referencia con enmiendas, por
iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, hasta
5 dias habiles antes de la fecha de presentacidon de propuestas de expresiones de interés;
las mismas que seran publicadas en el PAGINA WEB DE ENDE (www.ende.bo).

5. AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

51

5.2

5.3

El RPCD podra ampliar el plazo de presentacidon de propuestas como maximo por
diez (10) dias habiles, por Unica vez mediante Resolucién expresa, por las
siguientes causas debidamente justificadas:

a) Enmiendas al TDR.
b) Causas de fuerza mayor.
c) Caso fortuito.

La ampliacién deberéa ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas
para la presentacion de propuestas.

Los nuevos plazos serén publicados en la PAGINA WEB DE ENDE (www.ende.bo).
Cuando la ampliacion sea por enmiendas a los TDR, la ampliacion de plazo de

presentacion de propuestas seran publicados en la PAGINA WEB DE ENDE
(www.ende.bo).

6. GARANTIAS

6.1

6.2

Tipo de Garantias requerido

La entidad convocante, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 20 de las NB-
SABS, y en base al Articulo 15 del RE-SABS-EPNE de ENDE debera presentar:

Boleta de Garantia Bancaria a Primer requerimiento que cumpla las caracteristicas
de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata.

De acuerdo con lo establecido en el inciso a y b) del Articulo 17 de RE-SABS-EPNE-
ENDE, las garantias requeridas:

e Boleta de garantia Bancaria de Cumplimiento de Contrato a primer
requerimiento por el siete (7%) del monto de la propuesta (Esta Garantia
podra ser presentada por la Asociacion o individualmente por uno o mas
socios a nombre de la Asociaciéon, siempre y cuando cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecuciéon inmediata; y cubra
el monto requerido) debiendo tener una validez hasta la Conclusion
Definitiva del servicio.

e Boleta de garantia Bancaria de Correcta Inversion de anticipo a primer
requerimiento cuando se solicite este anticipo, equivalente al cien por ciento
(100%) del anticipo otorgado (Esta Garantia podra ser presentada por la
Asociacion o individualmente por uno o mas socios a nombre de la
Asociacion, siempre y cuando cumpla con las caracteristicas de: a primer
requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata; y cubra el
monto requerido). El monto total del anticipo no debera exceder el veinte
por ciento (20%) del monto total del contrato.


http://www.ende.bo/
http://www.ende.bo/
http://www.ende.bo/
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6.3 El tratamiento de ejecucién y devoluciéon de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato y Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, se establecera en el
Contrato.

7. RECHAZO Y DESCALIFICACION DE PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERES

7.1 Procedera el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo
(fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente TDR.

7.2 Las causales de descalificacion son:

a)
b)

©)

d)
e)
L)
9
h)
D
1))
k)
D

m)

n)

Incumplimiento u omision en la presentacion de cualquier formulario de
Declaracion requerido en el presente TDR.

Incumplimiento a la Declaracion Jurada de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1).

La falta de firma del personal propuesto Formulario Hoja de Vida del Gerente
(Formulario A-4) y Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-
5).

Cuando la propuesta técnica y/o econdémica no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente TDR.

Cuando la propuesta econdémica exceda el Precio Referencial.

Cuando producto de la revisidon aritmética de la propuesta econémica existiera
una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto expresado en
numeral con el monto expresado en literal.

Cuando el periodo de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo minimo
requerido en el presente TDR.

Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma
propuesta.

Cuando el proponente presente dos o mas propuestas.

Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras.
Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

Si para la suscripcion del contrato, la documentacion presentada por el
proponente adjudicado, no respalda lo sefialado en el Formulario de
Presentacion de Propuesta (Formulario A-1).

Si para la suscripcion del contrato la documentacion solicitada no fuera
presentada dentro del plazo establecido para su verificacion; salvo que el
proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su
voluntad.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir
el contrato.

La descalificacion de propuestas de expresiones de interés debera realizarse Unica y
exclusivamente por las causales sefialadas precedentemente.

8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

8.1 Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

a)
b)
©)
d)

Cuando los requisitos, condiciones y documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente TDR.

Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma que no inciden en
la validez y legalidad de la propuesta presentada.

Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente TDR.

Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en los
Términos de Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el
que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.
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Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comision
de Revision considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el
Informe de Revisidn de las propuestas de expresiones de interés.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos
para la suscripciéon del contrato.

8.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificacion, los

siguientes:

a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente TDR.

b) La falta de firma del proponente, en el formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1).

c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

d) La falta de la propuesta econémica.

e) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentacion de
Propuesta (Formulario A-1).

9. CANCELACION DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES

El proceso de Expresiones de Interés podra ser cancelado por ENDE hasta antes de
suscribir el contrato. En este caso ENDE no asumira responsabilidad alguna respecto a los
proponentes de Expresiones de Interés afectados por esta decisién.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

SECCION 11
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERES
PREPARACION DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme los requisitos y condiciones establecidos en
el presente TDR, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

Todo el proceso de contratacion, incluyendo los pagos a realizar, debera efectuarse en
bolivianos.

Los precios de la propuesta podran ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se
realizaran en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de venta de la moneda extranjera
establecido por el Banco Central de Bolivia, en la fecha de pago.

A solicitud expresa del proponente seleccionado se podra efectuar la transferencia de los
pagos en moneda extranjera (Doélares Americanos); el costo que representa dicha
transferencia debera ser asumido por el contratista seleccionado.

COSTOS DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los costos de la elaboracién y presentacion de propuestas y de cualquier otro costo que
demande la participacion de un proponente en el proceso de contratacion, cualquiera
fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total
responsabilidad y cargo.

IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien
entre el proponente y el convocante, deberan presentarse en idioma castellano (espafiol).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA

14.1 La propuesta debera tener una validez no menor a noventa (90) dias calendario,
desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formulario de la propuesta, solicitados en el presente TDR, se constituiran en
Declaraciones Juradas.

15.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, segun sea su constituciéon
legal y su forma de participacion, son:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1).

b) Formulario de Identificaciéon del Proponente (Formulario A-2a).

c) Formulario de Experiencia General y Especifica del Proponente (Formulario A-
3).

d) Formulario de Hoja de Vida del Jefe de Supervisién (Formulario A-4).

e) Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5).

f) Relacidon de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6).

15.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacién y los que corresponden a cada
Asociado.

15.2.1 La documentacion conjunta a presentar, es la siguiente:
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a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1).

b) Formulario de Identificacidon del Proponente (Formulario A-2b).

c) Formulario Hoja de Vida del Jefe de Supervision (Formulario A-4).
d) Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5).

e) Relacion de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6).

15.2.2 Cada asociado, en forma independiente, debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Formulario de ldentificacion del Proponente para integrantes de la
Asociacion Accidental (Formulario A-2b).

b) Formulario de Experiencia General y Especifica del Proponente
(Formulario A-3).

La experiencia para Asociaciones Accidentales, sera la suma de las
experiencias individualmente declaradas por las empresas que
integraran la Asociacion.

16. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA MINIMA GENERAL Y ESPECIFICA DEL
PROPONENTE

16.1 Experiencia General y Especifica del Proponente.

16.1.1 La experiencia del proponente serda computada considerando los
contratos de supervision técnica ejecutados durante los ultimos veinte (20)
afios, que deberan ser acreditados con el certificado de cumplimiento de
contrato o su equivalente.

La experiencia general es el conjunto de servicios de supervision técnica realizados
y la experiencia especifica es el conjunto de servicios de supervision técnica
similares al servicio de supervision técnica objeto de la contratacion.

La experiencia especifica es parte de la experiencia general, pero no viceversa,
consiguientemente, los servicios de supervision técnica similares pueden ser
incluidos en el requerimiento de experiencia general.

16.1.2 En los casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica,
seran la suma de las experiencias individualmente demostradas por las
empresas que integran la Asociacion.

16.1.3 La suma de los montos percibidos por la experiencia general sefialada,
sera calificada conforme los puntajes definidos.

16.1.4 Las areas de experiencia especifica de supervisibn técnica que se
requieran, deberan ser definidas, por la entidad convocante, en el numeral 36
del presente TDR.

La entidad convocante debe establecer el tiempo minimo requerido para la validez
de cada servicio de supervisiéon técnica conforme el numeral 36 del presente TDR.
El tiempo minimo requerido para el servicio de supervision técnica, no debera ser
mayor a la mitad del tiempo estimado de realizacién del servicio de supervision
técnica objeto de contratacion.

16.1.5 Los servicios de supervision técnica que cumplan con los requisitos
solicitados tanto de area de experiencia, como de tiempo minimo de ejecucion,
requeridas en el numeral 36; podran ser considerados como validos para la
evaluacioén en el Formulario V-3 Evaluacion de la Propuesta Técnica.

16.2 Experiencia General y Especifica del Personal Clave.
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17.

18.

16.2.1 La experiencia del personal clave serda computada considerando el

conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempefiado cargos
similares o superiores al requerido por la entidad convocante, que podran ser
acreditados con certificado suscrito por la empresa o entidad para la cual ha
desempefiado el cargo declarado u otros documentos que avalen esta
participacion.

La experiencia general es el conjunto de cargos iguales o superiores, desarrollados
por el personal clave en la ejecuciéon de estudios o supervisién técnica,
independientemente del tipo de estudios y la experiencia especifica es el conjunto
de cargos, en supervision técnica, que sean similares al objeto de la contratacion.

La experiencia especifica es parte de la experiencia general, pero no viceversa.
Esto quiere decir que los cargos en servicios de supervision técnica similares
pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general; sin embargo, los
cargos en servicios de supervision técnica en general no pueden ser incluidos
como experiencia especifica.

16.2.2 La valoracion de Experiencia Especifica minima requerida para el personal

clave debera efectuarse considerando las condiciones de formacién, cargo a
desemperiar, areas de especializacion y experiencia especifica requeridas, para
el personal clave, en el numeral 36 del presente TDR.

PROPUESTA ECONOMICA

Los proponentes deben presentar los siguientes documentos de la propuesta econdémica:

a)
b)
©)
d)

Propuesta Econémica (Formulario B-1)

Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervision Técnica (Formulario B-2).
Honorarios Mensuales del Personal Asignado (Formulario B-3).

Detalle de Alquileres y Miscelaneos (Formulario B-4).

PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica debe incluir:

a) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1).
b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).
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SECCION 111
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERES

19. PRESENTACION DE PROPUESTAS
19.1 Forma de presentacion

19.1.1 La propuesta deberad ser presentada en sobre cerrado y con cinta
adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la EMPRESA
NACIONAL DE ELECTRICIDAD — ENDE; citando el Cédigo de Convocatoria y el
objeto de la Convocatoria.

19.1.2 La propuesta deberé ser presentada en un ejemplar original y dos copias,
identificando claramente el original.

19.1.3 El original de la propuesta debera tener sus paginas numeradas, selladas
y rubricadas por el proponente.

19.1.4 La propuesta debera incluir un indice, que permita la rapida ubicacién de
los Formularios y documentos presentados.

19.2 Plazo y lugar de presentacion:

19.2.1 Las propuestas deberan ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora)
fijado y en el domicilio establecido en el presente TDR.

Se considerara que el proponente ha presentado su propuesta dentro del
plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentacion de
propuestas, hasta la fecha y hora limite establecidas para el efecto.

19.2.2 Las propuestas podran ser entregadas en persona o por correo certificado
(Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta
sea presentada dentro el plazo establecido.

20. APERTURA DE PROPUESTAS

20.1 La apertura de las propuestas sera efectuada en acto publico por la Comision de
Revisiéon, inmediatamente después del cierre del plazo de presentacion de propuestas,
en la fecha, hora y lugar sefialados en el presente TDR.

El Acto de Apertura sera continuo y sin interrupciéon, donde se permitira la presencia
de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, asi como los
representantes de la sociedad que quieran participar.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir
propuestas, la Comisién de Revisién suspendera el acto y recomendara al RPCD
efectuar una nueva convocatoria.

20.2 El Acto de Apertura comprendera:

a) Lectura de la informacion sobre el objeto de la contratacién, las publicaciones
realizadas y la ndmina de las propuestas presentadas y rechazadas, segun el
Acta de Recepcion.

b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas
dentro del plazo, dando a conocer publicamente el nombre de los proponentes
y el precio total de sus propuestas econémicas.
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©)

d)

e)

20.3

Verificacion de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la
metodologia PRESENTO/NO PRESENTO, del Formulario V-1 correspondiente.

La Comision de Revision procedera a rubricar todas las paginas de cada
propuesta original.

Cuando no se ubique algun Formulario o documento requerido en el presente
TDR, la Comision de Revisién podra solicitar al representante del proponente,
sefialar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta
del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante,
se registrara tal hecho en el Acta de Apertura.

Registro, en el Formulario V-2, del nombre del proponente y del monto total de
su propuesta econémica.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta
econdmica, prevalecera el literal sobre el numeral.

Elaboracion del Acta de Apertura, que debe ser suscrita por todos los
integrantes de la Comisién de Revisibn y por los representantes de los
proponentes asistentes, a quienes se les debera entregar una fotocopia del
Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberan hacer constar las mismas
en el Acta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificard a ningun

proponente, siendo esta una atribucion de la Comisidon de Revision en el proceso de
evaluacion.

Los integrantes de la Comision de Revision y los asistentes deberan abstenerse de
emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

20.4

Concluido el Acto de Apertura, la ndmina de proponentes sera remitida, por la

Comision de Revision al RPCD, en forma inmediata para efectos de eventual excusa.
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21.

22.

23.

SECCION IV
REVISION DE EXPRESIONES DE INTERES

REVISION DE PROPUESTAS

ENDE, para la revision de las propuestas de expresiones de interés aplicara el siguiente
método:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesidn reservada, la Comision de Revision determinara si
las propuestas contindan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la

validez de los Formulario de la Propuesta.

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION DE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y
COSTO

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Econémica (PE) : 30 puntos
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT) : 70 puntos
23.1 Evaluacion del Costo o Propuesta Econdmica

23.1.1 Errores Aritméticos.

Se corregiran los errores aritméticos, verificando la propuesta econdémica
en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y
literal, prevaleceré el literal;

b) Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos
por ciento (2%), se ajustard la propuesta; caso contrario la
propuesta sera descalificada.

A la propuesta ajustada de menor valor se le asignara treinta (30)
puntos, al resto de las propuestas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

PEMV * 30
E=—uw—

PEi
Donde:

PE = Puntaje de la Evaluacion del Costo o Propuesta Economica del Proponente
PEi = Propuesta Economica del proponente

PEMV = Propuesta Ajustada Economica de Menor Valor

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluaciéon
Econdmica, pasaran a la Evaluacion de la Propuesta Técnica.

23.2 Evaluacién Propuesta Técnica.

Las propuestas técnica contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4 y A-5, sera
evaluada aplicando el Método CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la

Metodologia CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignaran treinta y cinco (35) puntos.
Posteriormente, se evaluara las condiciones adicionales establecidas en el

10



Términos de Referencia Servicios de Supervisién Técnica

24.

25.

26.

27.

Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, de
acuerdo con el Formulario V-3.

El puntaje de la evaluacion de la Propuesta Técnica PTi, sera el resultado final
obtenido de la aplicacion de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y C-2, utilizando el
Formulario V-3.

Las propuestas que en la evaluaciéon de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el
puntaje minimo de cincuenta (50) puntos seran descalificadas.

23.3 Determinacion del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas econdmica y técnica de cada propuesta se
determinara el puntaje total PTPi de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-
4, de acuerdo con la siguiente formula:

PTPi = PEi + PTi
Donde:

PTPi = Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
PEi = Puntaje del Costo o Propuesta Econémica
PTi = Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisién de Revisién, recomendara la adjudicacion de la propuesta que obtuvo
el mayor puntaje total (PTPi).

CONTENIDO DEL INFORME DE REVISION Y RECOMENDACION
El Informe de Revision y Recomendacion deberé contener minimamente lo siguiente:

a) Nomina de los proponentes.

b) Cuadros de Evaluacion.

c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

d) Causales para la descalificacion de propuestas, cuando corresponda.
e) Recomendaciéon de Invitacion Directa o Nueva Convocatoria.

f) Otros aspectos que la Comisién de Revisidon considere pertinentes.

APROBACION DEL INFORME DE LA COMISION DE REVISION DE LAS
EXPRESIONES DE INTERES

El RPCD, recibido el Informe de Revisién y Recomendacion de la Comision de Revision
de Expresiones de Interés; aprobara o rechazaré el informe.

INVITACION DIRECTA A LA CONSULTORA SELECCIONADA

ENDE remitira a la Empresa Consultora Seleccionada del proceso previo de expresiones de
interés, una INVITACION DIRECTA para la provision del servicio y firma de contrato.

Si la Empresa Consultora se retracta en la firma de contrato; ENDE invitara Directamente
a la segunda propuesta mejor calificada en el proceso de Expresiones de Interés.

La empresa Consultora Seleccionada del proceso de expresiones de interés que se retracte
de firmar el contrato con ENDE, no sera invitado a participar en procesos que ENDE realice
por el tiempo de 1 afio, asimismo se efectuara la notificacion al SICOES para la
inhabilitacion del mismo en Contrataciones a Nivel Nacional por el mismo periodo, de
acuerdo al D.S. 0181.

CONCERTACION DE MEJORES CONDICIONES TECNICAS

Una vez seleccionada a la empresa ENDE y el proponente adjudicado, podran acordar
mejores condiciones técnicas de contratacidon, si la magnitud y complejidad de la

11
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contratacion asi lo amerita, aspecto que deberéa ser sefialado en el Acta de Concertacion de
Mejores Condiciones Técnicas.

La Concertacion de Mejores Condiciones Técnicas no dara lugar a ninguna modificacion del
monto adjudicado.

12
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28.

29.

SECCION V
SUSCRIPCION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

SUSCRIPCION DE CONTRATO

28.1 El proponente adjudicado debera presentar, para la suscripcion de contrato, los
originales o fotocopias legalizadas de los documentos sefialados en el Formulario de
Presentacion de Propuestas (Formulario A-1) excepto aquella documentacion cuya
informacion se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

ENDE verificara la autenticidad del Certificado del RUPE, presentado por el
proponente adjudicado, ingresando el cddigo de verificacion del Certificado en el
SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su pais de origen, los
documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

ENDE establecera el plazo de entrega de documentos, si el proponente
seleccionado al que se invita directamente presentase los documentos antes del
plazo otorgado, el proceso debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique oportunamente el retraso en la
presentacion de uno o varios documentos requeridos para la formalizacion de la
contratacion, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se debera ampliar el plazo de
presentacion de documentos.

La Empresa Extranjera que presentd su propuesta, propia o en sociedad (es)
accidental(es) debera constituirse legalmente en Bolivia antes de la firma del
contrato. Asimismo, cada una de las empresas que conformen la sociedad
accidental, deberan también constituirse legalmente en Bolivia, antes de la firma
de contrato.

28.2 En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado debera presentar la
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo solicitado.

MODIFICACIONES AL CONTRATO
El contrato podra ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificaciéon
a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato. Se podran realizar uno o

varios contratos modificatorios, que sumados no deberan exceder el diez por ciento (10%0)
del monto del contrato principal.

13
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SECCION VI

ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISION TECNICA Y CIERRE DE CONTRATO

30.

31.

ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISION TECNICA

La entrega de los resultados de la supervision técnica debera efectuarse cumpliendo con
las estipulaciones del contrato suscrito y de sus partes integrantes, que incluyen los
Términos de Referencia y el cronograma de presentacion de los resultados de la
supervision técnica.

La entidad contratante debera establecer en los Términos de Referencia, el plazo méaximo
para la aprobacion de los resultados de la supervision técnica.

CIERRE DEL CONTRATO
Una vez emitido, por la Contraparte, el Informe Final de Conformidad, la Unidad
Administrativa, efectuara el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demas

estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde),
la devolucion de garantia(s) y emision del Certificado de Cumplimiento de Contrato.

14
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SECCION VI1
GLOSARIO DE TERMINOS

Concepto: Es la interpretacion que hace el Proponente de la problematica que se pretende
solucionar con el servicio de supervision técnica, demostrando el conocimiento que tiene del
proyecto en particular. Contiene una interpretacion y analisis de los Términos de Referencia,
estableciendo y justificando claramente las coincidencias y desacuerdos con los mismos.
Certificado de cumplimiento de contrato: Se define como el documento extendido por la
entidad contratante a favor del Supervisor, que oficializa el cumplimiento del contrato, debera
contener como minimo lo siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de
entrega.

Costo del servicio: Es el costo de supervision técnica que compromete todos los gastos
financieros (directos e indirectos) de la supervision.

Contratante: Es la institucion de derecho publico que una vez realizada la convocatoria publica
y adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo.

Convocante: Es la institucion de derecho publico que requiere la prestaciéon de servicios de
supervision técnica, mediante convocatoria publica.

Desistimiento: Renuncia expresa o tacita por voluntad propia del proponente adjudicado, de
suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Enfoque: Es en términos amplios, la explicacion de como el Proponente piensa llevar adelante la
realizacion del servicio de supervision técnica bajo criterios de coherencia y légica, resaltando los
aspectos novedosos 0 aspectos especiales que el Proponente ofrece para la realizacion del
servicio.

Metodologia: Es la descripcion de los métodos que empleara el Proponente, para lograr el
alcance de trabajo en la ejecucion del servicio de supervisién técnica ofrecido, incluyendo una
descripcion amplia como detallada de cémo el Proponente piensa llevar adelante la realizacion de
cada tarea. Si el Proponente asi lo considera, sera conveniente resaltar cual de los métodos
planteados son novedosos y diferenciadores de la metodologia propuesta.

Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripcion concreta y tangible del fin Gltimo que persigue la
entidad contratante luego de realizado el servicio de supervision técnica.

Alcance es la descripcion detallada y ordenada de las actividades que el Proponente desarrollara
para lograr el objetivo del trabajo en directa relacion al logro de los resultados a ser entregados.
Plan de Trabajo: Es la descripcion de la secuencia logica expresada en un cronograma de
trabajo que tendran las actividades del servicio y su interrelacion con los resultados descritos en
el alcance de trabajo con la organizaciéon, asignacion de personal y equipamiento ofrecido, para
llevar adelante la realizacion del servicio en el plazo ofertado.

Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del
contrato definen entre si para la prestacién de los servicios de supervision técnica. Se establece
a través de un presupuesto presentado en la propuesta del contratista.

Proponente: Es la persona juridica que muestra interés en participar en la licitacion publica y
solicita el Términos de Referencia. En una segunda instancia, es la persona juridica que
presenta una propuesta dentro de la licitacidén publica.

Supervision Técnica: Es el servicio de consultoria del trabajo que realiza una empresa
contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante
para asegurarse que la ejecucion del servicio sea realizada de acuerdo a las condiciones del
Contrato y los Términos de Referencia. Estos servicios también son llamados servicios de
consultoria de acompafamiento.
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PARTE I1
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

32. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION

1. DATOS DE LA CONTRATACION

Objeto de la contratacién : | SUPERVISION TECNICA AL ESTUDIO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO
HIDROELECTRICO EL BALA

CONVOCATORIA PUBLICA
INTERNACIONAL
Modalidad : | EXPRESIONES DE INTERES

Cdédigo de la entidad para

identificar al proceso ENDE N° CDCPP-ENDE-2015-021

Gestion : | 2015

. . Bs.4.928.000,00 (Cuatro millones novecientos veintiocho mil 00/100 bolivianos).
Precio Referencial

Plazo referencial Cuatrocientos

diez (410) dias calendario, sujeto

Plazo para la ejecucién de al plazo que dure la ejecucién del
la Consultoria : | Estudio de Identificacion.

Método de Selecciony : X a) Calidad, Propuesta Técnica y
Adjudicacion Costo b) Calidad c¢) Presupuesto Fijo

|:| d) Menor Costo

Tipo de convocatoria : I:l a) Convocatoria Publica Nacional b) Convocatoria Publica Internacional

Forma de Adjudicacion : a) Por el total

Tipo de garantia requerida a) Boleta de Garantia bancaria a primer requerimiento
para el Cumplimiento de
Contrato |:| b) Garantia a Primer Requerimiento

Nombre del Organismo Financiador % de Einanciamiento

Organismos Financiadores : # (de acuerdo al clasificador vigente)
1 | RECURSO PROPIOS | | 100% |
2 | | | |
3| | | |

2 DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Entidad : [ Empresa Nacional de Electricidad - ENDE |
Ciudad Zona Direccion

Calle Colombia O —
0655 (Edificio TDE)

Domicilio *
(fijado para el proceso de contratacion) Cochabamba Central

Teléfono : [4520317 |
Fax : [4520318 |

Correo electrénico : ende@ende.bo

3 PERSONAL DE LA ENTIDAD

Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s) Cargo

Méxima Autoridad Ejecutiva Presidente Ejecutivo
. Paz Castro Eduardo .
(MAE) : Interino
Responsable del Proceso de : Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s) Cargo
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Contratacion (RPCD) | Tejada | | Ferrufino | | Alberto | | Vicepresidente |
Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s) Cargo
Encargado de atender consultas : Velarde Sanabria Osvaldo Jefe Estudios Basicos
Rocha Echeverria David Jhon Responsable de proyecto

4 SERVIDORES PUBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERARQUICO DE

LA ESTRUCTURA ORGANICA SON:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
Castro Eduardo Presidente_Ejecutivo
Paz Interino
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
| Tejada | | Ferrufino | | Alberto | | Vicepresidente Ejecutivo |
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
| Velarde | | Sanabria | | Osvaldo | | Jefe de Estudios Basicos |

33.

10

11

12

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion de los Servicios de Supervisién Técnica se sujetara al
siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD

- Publicacién del TDR medios de prensa :

Entrega de TDRs

Consultas Escritas (fecha limite)

Reunién de Aclaracion

Presentacion y Apertura de Propuestas .

(Fecha limite)

Informe de Revision y Recomendacion .
Invitacion Directa o Cancelacién”

de
(fecha estimada)

Invitacion Directa a
Seleccionada (fecha estimada)

Presentacion de documentos para
suscripcion de contrato (fecha:
estimada)

Suscripcion  de  contrato  (fecha
estimada)

Empresa :

FECHA HORA LUGAR
Dia Mes Afio
|08H03H2015‘
Dia Mes Afio Hora Min.
Of. ENDE — Av. Ballivian N° 503 —
11 03 2015 of 705
Dia Mes Afio Hora Min.
o1 04 2015 18 30 Of. ENDE — Calle Colombia N°
655
Dia Mes Afio Hora Min.
08 04 2015 10 00 Of. ENDE — Av. Ballivian N° 503 —
of 807
Dia Mes Afio
LT T |
Dia Mes Afio
LT T |
Dia Mes Ao Hora Min.
= 1 (o]
24 04 2015 16 00 Of. ENDE — Calle Colombia N
655
Dia Mes Afio
[01][os5]|2015]
Dia Mes Ao
04 05 2015
Dia Mes Ao
L1 T |
Dia Mes Afio
04 06 2015
Dia Mes Afio

“ [o4] [06 ] [2015
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34. TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION TECNICA AL ESTUDIO DE
IDENTIFICACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL BALA

34.1 ANTECEDENTES

El Proyecto Hidroeléctrico Angosto de “El Bala” se constituye en uno de los proyectos con mayor
historia desde el punto de vista de la generacidén de energia eléctrica. Sin embargo, el mismo no
fue concebido Unicamente con este propdsito, si no que tenia un caracter de proyecto mdaltiple.
El proyecto incluia la integracion vial, a través de la navegacion en el futuro embalse, el control
de inundaciones, recuperacién de tierras de cultivo, para nombrar algunos.

En la bibliografia, se pueden encontrar referencias sobre el proyecto a partir de la década de
1950. Desde esa época, se han registrado diferentes iniciativas para el estudio del proyecto.

Este estudio analizara posibles sitios de aprovechamientos sobre el rio Beni, en el tramo
comprendido entre Puerto Pando y Rurrenabaque (ver Fig. 1), sitios que dadas sus
caracteristicas y potencial, deben ser analizados tomando en cuenta todos los aspectos técnicos,
econémico-financiero, ambientales y sociales, respetando todas las leyes y reglamentos vigentes
en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, el CONSULTOR no debera de ninguna manera
considerar el Proyecto como un Unico aprovechamiento, sino mas bien como un complejo de
aprovechamientos.

ENDE Corporacion lleva adelante el proceso de contratacion para la elaboracion del Estudio de
Identificacién (El) del Proyecto Hidroeléctrico El Bala. En este marco se requiere contratar una
empresa y/o consultora con amplia experiencia en el desarrollo de Proyectos Hidroeléctricos, que
permita contar con una SUPERVISION Técnica adecuada para el EI.

34.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL BALA

El desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, debe contemplar entre sus pilares
estructurales, aspectos referidos a la Seguridad o Soberania Energética, y la universalizacion del
acceso a la energia eléctrica, esto se puede lograr a través de la diversificacion de su matriz
energética y en especial al aprovechamiento de sus recursos naturales.

Dentro de estos recursos naturales esta el agua que Bolivia dispone en sus diversas cuencas y
rios, el aprovechamiento de este recurso para la generacion hidroeléctrica es una prioridad, no
solo para cubrir nuestra creciente demanda y necesidad de desarrollo, sino también la
potencialidad u oportunidad de exportacion hacia mercados regionales que repercutan en otros
ingresos para nuestro Pais.

En ese sentido, el Proyecto Angosto de El Bala por su envergadura, se considera como uno de
los principales proyectos que asegurarian no solo nuestra soberania energética sino que ademas
podria significar ingresos a través de la exportacion de excedentes de la energia.

Después de la cuenca del rio Mamoré, la cuenca del rio Beni es la mas importante del sistema
hidrografico de Bolivia, la misma nace en los Andes e influencia 122.380 Km2 (aprox. 14% del
territorio nacional). El rio Beni drena 48.710 km2 de llanura y 73.670 km2 de los Andes. Las
caracteristicas de la cordillera son de pendientes fuertes y valles relativamente angostos.

En el estrecho de El Bala se tiene una elevaciéon aproximada de 200 m.s.n.m.; a partir de
Rurrenabaque, es decir aguas abajo del rio Beni, entra en una planicie amazdénica la cual es
inundable principalmente en la margen derecha del rio. El Angosto de El Bala, que se encuentra
aguas arriba de Rurrenabaque y San Buenaventura, tiene condiciones muy favorables para un
proyecto hidroeléctrico, aprovechando no solo sus caracteristicas fisicas, sino también los
grandes caudales del rio Beni. De concretarse el proyecto, este seria una de las fuentes de
energia méas grandes del pais.

Por éstas y otras razones, es imprescindible contar con un estudio integral que permita disponer
de informacion actualizada y precisa sobre el aprovechamiento de las aguas del rio Beni, tanto
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en el sitio denominado Angosto de El Bala, asi como también de otros sitios con caracteristicas
similares en la region.

34.3 MARCO LEGAL INSTITUCIONAL DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL
BALA

En lo que al marco legal-institucional se refiere, la Constitucion Politica del Estado (CPE), en su
Art. 375, inciso Il, establece que “Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservacion,
manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrograficas” y en el Art. 378, respecto a
la energia, establece en su inciso Il: “Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena
productiva energética en las etapas de generacién, transporte y distribucién, a través de
empresas publicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y
empresas comunitarias y sociales, con participacién y control social. ...”.

Ademas, la Constitucién en su Articulo 378, sefiala que es facultad del Estado el desarrollo de la
cadena productiva energética (generacion, transporte y distribucién), con empresas de distinto
indole, siempre con participacion y control social.

Efectuando una revision retrospectiva de la legislacion, en fecha 28 de mayo de 1984, el
Honorable Congreso Nacional sanciona la Ley N©628, donde en su Articulo 1°, se declara de
prioridad nacional el estudio del proyecto de utilizacion multiple del Bala, situado en el curso
superior del rio Beni. En su Articulo 2°, instruye la creacion de un comité gestor de los estudios
del Bala, cuyo objetivo era encaminar la realizacion de los estudios de prefactibilidad y
factibilidad del proyecto Bala, tomando en cuenta los efectos econdémicos y sociales directos e
indirectos en el area de influencia correspondiente.

En fecha 31 de agosto de 1998, el Honorable Congreso Nacional sanciona la Ley N°1887, que en
su Articulo 1° declara de prioridad nacional la construccion del Proyecto Multiple ANGOSTO DEL
BALA, sobre el Rio Beni, localizado aproximadamente a dieciséis kilbmetros de las poblaciones
de Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz), con un &rea de influencia directa sobre
las Provincias Ballivian en el Beni y Franz Tamayo de La Paz. En su Articulo 2°, declara la
“Construccion” del proyecto multiple ANGOSTO DEL BALA de prioridad nacional, con los
siguientes objetivos minimos:
a. Generar energia hidroeléctrica: 2700 MW.

b. Recuperar y habilitar para la agricultura 1,3 millones de hectareas.

c. Formar un lago artificial de aproximadamente 2000 kilbmetros
cuadrados.

d. Lograr la navegaciéon en el Rio Beni durante todo el afio.

e. Comunicar las regiones del Altiplano y el Beni.

En su Articulo 3°, la Ley N°1887, instruye la creacion del Comité Impulsor de Proyecto Mdltiple
ANGOSTO DE EL BALA, que tendria por objeto viabilizar los estudios que correspondan
(perfectabilidad, factibilidad, disefio final, impacto ambiental y otros), asi como la consecucion
de los recursos financieros externos, publicos y/o privados.

El Decreto Supremo N° 28389 de 6 de octubre de 2005, en su Articulo 1°, declar6é de interés y
prioridad nacional la definicién de una politica nacional en materia de aprovechamiento integral
de las cuencas hidrograficas del pais. El paragrafo | del Articulo 2° establecié que para definir la
politica nacional en materia de aprovechamiento integral de las cuencas hidrograficas del pais
dispuso con caracter de urgencia el inicio del proceso de estudios para determinar el
aprovechamiento integral de las cuencas hidrograficas del pais. El paragrafo Il del Articulo 2
dispuso que se priorizara los estudios en la cuenca del rio Mamoré-Madera y del rio Beni.

Asimismo, el paragrafo | del Articulo 5° del mencionado Decreto Supremo N°28389, dispuso que

la realizaciéon de los estudios hidroeléctricos de la cuenca del rio Mamoré-Madera y del rio Beni,
estén a cargo de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE.
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En fecha 14 de julio del 2007, se promulga el Decreto Supremo N°29191, en su Articulo 1°,
declara de interés y prioridad nacional el aprovechamiento de la cuenca del rio Beni y definir los
mecanismos a través de los cuales se realizaran los estudios que se requieran hasta el disefio
final, para impulsar el proyecto hidroeléctrico denominado “El Bala”. En el Articulo 2°, sefiala que
la Empresa Nacional de Electricidad — ENDE, sera la encargada de la contratacion de los
estudios.

Por otro lado, dentro del sector de Formacidon de la Matriz Productiva del Plan Nacional de
Desarrollo (PND), el plan estratégico (hidrocarburos, mineria, electricidad y recursos naturales),
se incluye el restablecer el rol protagénico y estratégico del estado en el desarrollo de la
industria eléctrica, con el objeto de garantizar el suministro eléctrico, asegurando el acceso
universal a este servicio de forma sostenible y con equidad social.

34.4 OBJETIVO

El objetivo principal del servicio de Consultoria es llevar a cabo la Supervision Técnica al Estudio
de Identificacion (El) del Proyecto Hidroeléctrico El Bala. En este marco el CONSULTOR deberéa
garantizar la optima ejecucion del mismo, en el marco de los términos de referencia aqui
establecidos para dicho fin, asi como velando que se cumplan las normativa técnicas aplicables.
El CONSULTOR debera necesariamente efectuar la supervision de los estudios tomando en
cuenta, y haciendo cumplir, lo establecido en el Reglamento Basico de Pre-inversién vigente del
Ministerio de Planificacién del Desarrollo.

34.5 ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Para llevar a cabo el servicio de Supervision, el CONSULTOR, que de aqui en adelante sera
denominado “SUPERVISION Técnica”, deberd cumplir con todos los requerimientos
establecidos en los Términos de Referencia aqui presentados.

De aqui en adelante se denominara “CONTRATISTA” a la consultora o empresa, encargada de
llevar adelante el Estudio de Identificacion (El), que se haya adjudicado la elaboracion del
Estudio de Identificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala.

34.5.1 ALCANCE GENERAL

El alcance de la supervision técnica es de caracter enunciativo y no limitativo. La SUPERVISION
Técnica es responsable por el trabajo a ser realizado dentro de los alcances previstos en los
Términos de Referencia y el contenido aceptado de su propuesta.

Como representante autorizado del Contratante (ENDE Corporacién), la SUPERVISION Técnica
asumira la responsabilidad total correspondiente a la Supervision del Estudio de Identificacién,
hasta la conclusioén y cierre Administrativo del mismo.

El servicio de Supervision Técnica a ser llevado adelante deberd, pero no necesariamente estar
restringido a lo siguiente:

a) El servicio prestado por la SUPERVISION Técnica sera ejecutado de acuerdo con los
términos de referencia aqui presentados, asi como de su propuesta técnica aprobada,
realizando todas las actividades previstas.

b) La SUPERVISION Técnica debera efectuar una revision a detalle de toda la
informacion correspondiente al Proyecto Hidroeléctrico El Bala. La documentacion técnica
existente sera proporcionada por ENDE Corporacion.

c) La SUPERVISION Técnica debera efectuar una revision a detalle de toda la
documentacion correspondiente al proceso de Contratacion para el Estudio de
Identificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, incluyendo la propuesta de la empresa
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y/o Consultora. La documentacion administrativa y legal correspondiente sera

proporcionada por ENDE Corporacion.

La documentacion de referencia correspondiente a la empresa y/o Consultora contratada para
llevar adelante el El del proyecto, y a ser utilizada por La SUPERVISION Técnica, sin ser
limitativa, es la siguiente:

e Términos de Referencia

e Propuesta de la Empresa contratista

e Garantias.

Contrato con la Empresa Contratista del Estudio de Identificacion.

Es responsabilidad de la SUPERVISION Técnica, interiorizarse de todos estos documentos y no
podra argumentar desconocimiento de los mismos.

d)

e)

9)

La SUPERVISION Técnica debera garantizar que el CONTRATISTA cumpla con todo lo
establecido en los Términos de Referencia correspondientes a la elaboracién del Estudio
de Identificacion contratado por ENDE Corporacion

Supervision permanente y continua de todos los estudios que forman parte del Estudio
de Identificacion. La SUPERVISION Técnica asumira la responsabilidad total del
proyecto, la amplitud del trabajo y las obligaciones estaran de acuerdo con las
necesidades del servicio a prestar, a satisfaccion del Contratante (ENDE Corporacion), y
deberan cubrir el alcance del trabajo propuesto. Para asegurar una adecuada y correcta
ejecucion del servicio, la SUPERVISION Técnica debe solicitar la informacion adicional
que requiera y coordinar directamente con ENDE Corporacion, Contratante del servicio.

La SUPERVISION Técnica debera revisar y aprobar, en coordinacién con ENDE
Corporacién que cumplira las funciones de Fiscalizacion, la totalidad del Estudio de
Identificacion que proponga el CONTRATISTA.

La SUPERVISION Técnica debera efectuar un seguimiento del cumplimiento
contractual de todos los aspectos que hacen al contrato (Contrato firmado entre ENDE
Corporacién y la empresa o Consultora adjudicada para desarrollar el Estudio de
Identificacion y los Términos de Referencia contenidos en la documentacioén), incluyendo
la aprobacion de los informes presentados por la empresa y/o consultora encargada de
elaborar el Estudio de Identificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala.

Durante el desarrollo del Estudio de Identificacién La SUPERVISION Técnica debera:

h)

e Realizar la aprobacion de actividades;

e Efectuar el seguimiento a la ejecucion de los diferentes estudios que componen
el Estudio de Identificacion;

e Verificar el cumplimiento de los Términos de Referencia del Estudio de
Identificacion.

La SUPERVISION Técnica tendra la obligacién de tomar cualquier accion de naturaleza
técnica y administrativa que, de acuerdo con la mejor préactica profesional o por las
necesidades de Estudio de Identificacion, tenga la responsabilidad de realizar, aun
cuando no haya sido expresamente mencionado en los Términos de Referencia aqui
presentados y en el contrato.

La SUPERVISION Técnica tendra la obligacién de efectuar una
supervision/seguimiento permanente de las actividades de gabinete y campo del
CONTRATISTA encargado de llevar a cabo el Estudio de Identificacion, para verificar que

21



Términos de Referencia Servicios de Supervisién Técnica

los trabajos son ejecutados en cantidad y calidad, de acuerdo con los términos de
referencia y las buenas préacticas de ingenieria.

j) La SUPERVISION Técnica debera supervisar el desarrollo de las diferentes etapas y
componentes del Estudio de Identificacion, principalmente y sin ser limitativo:

- Debe revisar, emitir observaciones y aprobar la totalidad de Informes Periédicos
presentados por el CONTRATISTA;

- Debe revisar, emitir observaciones y aprobar la totalidad de Informes Especiales
presentados por el CONTRATISTA;

- Debe revisar, emitir observaciones y aprobar los Informes correspondientes al
Estudio de Identificacion (El):

Producto 1. Analisis, complementacion y validacion de la informacién existente;
Producto 2. Estudio de Alternativas de Proyecto y Navegacion Fluvial;
Producto 3. Estudios Energéticos y de Mercado;

Producto 4. Estudio de evaluacién socioecondmica — financiera;

Producto 5. Estudios Ambientales;

Producto 6. Informe Final de Consultoria.

k) La SUPERVISION Técnica debera asegurarse que el CONTRATISTA haya desarrollado y
analizado todas las alternativas técnicas posibles de aprovechamiento de las aguas del
rio Beni, en la zona de estudio, para el Proyecto Hidroeléctrico El Bala, considerado el
mismo no solo como un Unico aprovechamiento, si no como un Complejo Hidroeléctrico.

) La SUPERVISION Técnica deberéa elaborar informes mensuales del avance del Estudio
de ldentificaciéon del Proyecto, segln cronograma.

m) La SUPERVISION Técnica debera verificar permanente de la aplicaciéon de las mejores
normas reconocidas y ética profesional por parte del CONTRATISTA, en todas y cada una
de las fases del Estudio de Identificacion.

n) En lo que se refiere especificamente al tema de Medio Ambiente, la SUPERVISION
Técnica velara por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes en el pais para
este tipo de estudios. Mas especificamente, debera verificar el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA, de la Ley N°1333 y sus reglamentos.

Asimismo, deberd exigir que se respeten todos los lineamientos ambientales durante la
ejecucion de los trabajos de campo, asegurandose que el CONTRATISTA cuente con todos los
permisos requeridos, mas aun considerando que los estudios se desarrollan al interior del parque
nacional y area natural de manejo integrado Madidi y la reserva de la biosfera y territorio
indigena Pilon Lajas.

De igual manera la SUPERVISION Técnica revisara y aprobara la Ficha Ambiental elaborada
por el CONTRATISTA, previa su presentacion a la autoridad ambiental competente. La
SUPERVISION Técnica verificara que la Ficha o Fichas Ambientales, estén acorde a la o las
alternativas elegidas, lo establecido en legislacion ambiental vigente en el Estado Plurinacional, y
lo recomendado por el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP).

0) El CONTRATISTA es el responsable de llevar a cabo todos los ensayos de laboratorio y
pruebas requeridos (cargo y costo), de acuerdo a su alcance contractual y sus Términos
de Referencia. En situaciones extraordinarias, la SUPERVISION Técnica en estrecha
coordinaciéon y con el visto bueno de ENDE Corporacidn y con argumentos técnicos
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P)

a)

Y

s)

)

adecuados debidamente respaldados, a fin de verificar los resultados, podra solicitar
nuevos ensayos y o0 pruebas al CONTRATISTA, quien debera correr con los gastos de los
ensayos adicionales.

La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento respectivo al CONTRATISTA,
en lo relacionado al cronograma de estudios, programado vs. el ejecutado, en sus
diferentes componentes, debiendo emitir reportes periddicos de informacion a ENDE
Corporacion, recomendando oportunamente las medidas a tomarse para subsanar
demoras si estas existiesen. El seguimiento incluira el control de movilizacién oportuna
del personal y equipo ofertados en su propuesta; en caso contrario, la SUPERVISION
Técnica debera exigir al Contratista el cumplimiento de estos requisitos.

La SUPERVISION Técnica debera efectuar la evaluacion de la ejecucion de los estudios
en los hitos establecidos.

La SUPERVISION Técnica deberéa efectuar la revision de la documentacion, informes,
productos, a ser entregados por el CONTRATISTA y debera efectuar la certificacién de los
mismos, y efectuar las recomendaciones del caso por escrito, dirigidas a ENDE
Corporacién, para de esta manera viabilizar los pagos correspondientes al
CONTRATISTA, es decir, debera aprobar los certificados de pago correspondiente en los
plazos establecidos. Asimismo, debera elaborar formularios tipo u otro tipo de controles,
para la verificacion de trabajos realizados por el CONTRATISTA y para la consiguiente
aprobacién de los certificados de pago correspondientes. Para el caso especifico de las
planillas de pago, la SUPERVISION Técnica llevara el control respectivo, en
coordinacién con ENDE Corporacion.

La SUPERVISION Técnica debera elaborar la recomendacion especifica del caso y por
escrito, para que ENDE pueda proporcionar al CONTRATISTA la certificacion de
cumplimiento de contrato.

La SUPERVISION Técnica debera elaborar y presentar a ENDE Corporacion, un
informe final de Supervision, que incluira un Resumen Ejecutivo.

34.5.2 ALCANCE ESPECIFICO

La SUPERVISION Técnica debe garantizar que el CONTRATISTA cumpla con todo lo
establecido en los Términos de Referencia correspondientes a la elaboracion del Estudio de
Identificacion contratado por ENDE Corporacion. Siendo enunciativo y no limitativo, el servicio
de Supervision Técnica a ser llevado adelante, deberéa considerar el siguiente alcance especifico,
efectuando un seguimiento al CONTRATISTA responsable de la elaboracion del Estudio de
Identificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, en lo siguiente:

a) La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento respectivo para que el
CONTRATANTE en el Estudio de |Identificaciéon, efectie una adecuada
COMPLEMENTACION Y VALIDACION DE LA INFORMACION EXISTENTE, de
acuerdo a sus Términos de Referencia. Principalmente en lo relacionado a:

- La Hidrologia e hidraulica, Sedimentologia, Fluviometria, entre otros. La
SUPERVISION Técnica debera velar también por que los trabajos de campo se
realicen de manera adecuada y en los periodos acordados;
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b)

La SUPERVISION Técnica debera velar para que el Estudio de calidad de aguas
incluya las caracteristicas fisicoquimicas del agua y sedimentos en los sitios
considerados de interés de la alternativa o las alternativas seleccionadas sobre el
Rio Beni mediante la toma de muestras y analisis de acuerdo a normas/reglamentos
Nacional y/o internacional. La Supervisidon Técnica aprobard, el laboratorio donde se
analicen las muestras, su aprobacién serda bajo preceptos a cumplimiento de
normativas y Aprobacién de ENDE.

En relacion a la Geolégia — Geotécnia — Geomorfologia, debera efectuar el
seguimiento de campo respectivo para garantizar que el CONTRATISTA efectue la
totalidad de las perforaciones establecidas (800 m), asi como realice al menos el
minimo requerido establecido para las prospecciones geofisicas. Asimismo debera
garantizar que se efectlen todos los ensayos para la obtencién de los parametros
geomecanicos de los suelos y las rocas.

Hacer cumplir el alcance y se complemente adecuadamente lo referido a la
geomorfologia y a la elaboracién del mapa sismo—tectdénico.

La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento y control respectivo para
que el CONTRATANTE en el Estudio de Identificacion, efectie un adecuado ESTUDIO
DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO, de acuerdo a sus Términos de Referencia.
Debera principalmente:

Verificar que el CONTRATISTA elabore un adecuado estudio de alternativas en: El
Angosto del Susi, Angosto del Bala, Angosto del Chepete y Angosto del Beu. En cada
caso el CONTRATISTA debera formular alternativas de aprovechamiento
hidroeléctrico, identificando la ubicacién o ubicaciones mas apropiadas para
emplazamiento de obras de represado, casa de maquinas, obras de evacuacion y
control de crecidas y obras complementarias y auxiliares.

Verificar que al margen del estudio de alternativas, para aprovechamientos
hidroeléctricos en cascada, el CONTRATISTA elabore un adecuado estudio de la
alternativa de proyecto prevista en los afios cincuenta (Heinrich_Press 1958).

Verificar que el CONTRATISTA elabore un adecuado estudio de desarrollo turistico
de la o las alternativas definidas, considerando también el concepto de turismo
alternativo.

Una vez definidas las obras hidraulicas propuestas por el CONTRATISTA, la
SUPERVISION Técnica se asegurara que las mismas hayan sido verificadas, tanto
hidraulica como estructuralmente.

Verificar que el CONTRATISTA utilice los modelos matematicos hidraulicos
adecuados para el desarrollo del Estudio de Identificacion.

Verificar que el CONTRATISTA entregue de forma clara y completa las memorias de
calculo referente a la ingenieria conceptual incluida en el alcance del Estudio de
Identificacion.

Verificar que el CONTRATISTA efecttie un adecuado estudio, cumpliendo normativas,
del comportamiento fluviomorfolégico de las crecidas en la zona de estudio.
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©)

d)

e)

En lo relacionado a las vias de acceso la SUPERVISION Técnica debe asegurarse
que el CONTRATISTA estudie alternativas y emita propuestas coherentes, sobre las
vias de acceso caminero y fluvial a la zona o zonas del proyecto. Las vias de acceso
deberan considerar cada uno de los futuros aprovechamientos, es decir accesos a
los angostos: Susi, Bala, Chepete y Beu.

En lo relacionado a las lineas de transmision y subestaciones la SUPERVISION
Técnica debe asegurarse que el CONTRATISTA estudie las alternativas de lineas
eléctricas (Trazado en gabinete) de transmisiéon y subestaciones de interconexion al
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y para mercados del exterior (interconexiéon
con otros paises para exportacion), que estén asociadas al Proyecto, este analisis
debera contemplar aspectos técnicos, sociales y ambientales.

La SUPERVISION Técnica debe asegurarse que el CONTRATISTA efectGe un
analisis multicriterio basado en criterios explicitos para evaluar las alternativas.
Este andlisis permitira orientar la toma de decisiones a partir de varios criterios
comunes y permitird comprender la resolucion de problemas de decisién. En el
andlisis, el CONTRATISTA involucrara la participacion de los distintos actores
(tomadores de decision, técnicos, beneficiarios, etc.) y proporcionara
recomendaciones operativas. Los analisis seran evaluadas por la Supervision
Técnica la misma que debera emitir su criterio y recomendacion a ENDE.

La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento respectivo para que el
CONTRATANTE en el Estudio de Identificacion, efectie adecuados ESTUDIOS DE
NAVEGACION FLUVIAL, de acuerdo a sus Términos de Referencia y/o normativa
vigente.

La SUPERVISION Técnica debe garantizar que el CONTRATISTA efectie un
adecuado estudio de navegacion fluvial acorde a los Términos de Referencia para
obtener un documento técnico a nivel de El, en materia de navegacion fluvial de las
zonas de estudio.

La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento respectivo para que el
CONTRATANTE en el Estudio de Identificaciéon, efectie adecuados ESTUDIOS
ENERGETICOS, de acuerdo a sus Términos de Referencia y normativas nacionales
vigentes.

La SUPERVISION Técnica debe hacer cumplir, en base a normativas y leyes
nacionales, que el CONTRATISTA efectie adecuados estudios del potencial
energético del Angosto del Bala y los otros sitios probables de aprovechamientos,
como ser el Angosto del Chepete y Susi entre otros posibles. En este marco, la
SUPERVISION Técnica debe efectuar el seguimiento respectivo para que el
CONTRATISTA determine la energia firme, la energia secundaria y la potencia firme
y de contribucion a la demanda de punta del sistema, para una correcta valorizacion
de la contribucion de la energia del Rio Beni.

La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento respectivo para que el
CONTRATANTE en el Estudio de ldentificacién, efectue adecuados ESTUDIOS DE
MERCADO ENERGETICO E INTERCONEXIONES, de acuerdo a sus Términos de
Referencia y normativas vigentes.

La SUPERVISION Técnica debe asegurarse que el CONTRATISTA efectue
adecuados estudios de mercado energético e interconexiones que contemple el
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mercado nacional, el mercado Externo, y que el estudio contemple un andlisis de la
oferta y demanda de los bienes o servicios que el proyecto generara.

f) La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento respectivo para que el

CONTRATANTE en el Estudio de ldentificacion, efectlle un adecuado ESTUDIO DE
EVALUACION SOCIOECONOMICA-FINANCIERA DE LA O LAS OPCIONES
SELECCIONADAS, de acuerdo a sus Términos de Referencia. Principalmente en lo
relacionado a:

La evaluacién socioecondmica-financiera adecuada, que cumpla con lo establecido
en el reglamento de preinversion vigente del Estado Plurinacional.

g) La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento respectivo para que el

CONTRATANTE en el Estudio de Identificacion, efectlle adecuados ESTUDIOS
AMBIENTALES, de acuerdo a sus Términos de Referencia.

La SUPERVISION Técnica debe asegurarse que el CONTRATISTA efectGe un
adecuado estudio ambiental para el proyecto hidroeléctrico El Bala, velando por que
se cumpla todo lo establecido en la ley N°1333 y sus reglamentos.

La SUPERVISION Técnica debe asegurarse que el CONTRATISTA efectlie una
adecuada recopilacion de informacién e identificacion de vacios.

La SUPERVISION Técnica debe asegurarse que el CONTRATISTA efectlie un
adecuado Diagnéstico Ambiental, con el andlisis de las principales caracteristicas
fisicas, bioldgicas y socioecondémicas en la region del Proyecto en base a sus areas
de influencia, el cual debera contener especificamente: El area de Influencia, Directa
(AID) e Indirecta (All); un diagnéstico del Medio Fisico; un Diagnoéstico del Medio
Bioldgico; un Diagndstico del Medio Socioeconémico y un Reporte Ambiental.

h) La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento respectivo para que el

CONTRATANTE en el Estudio de ldentificacion, efectie una adecuada ELABORACION
DE LA FICHA AMBIENTAL, de acuerdo a sus Términos de Referencia.

La SUPERVISION Técnica debera efectuar el seguimiento respectivo para que el
CONTRATANTE en el Estudio de Identificacién, efectle una adecuada ELABORACION
DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL FUTURO ESTUDIO TECNICO,
ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA), de acuerdo a sus Términos de
Referencia. Principalmente en lo relacionado a:

La SUPERVISION Técnica debe asegurarse que el CONTRATISTA elabore los
Términos de Referencia para la siguiente etapa de los estudios, prevista en el
reglamento de preinversion vigente en Bolivia, es decir, los TDRs para el Estudio
Integral Técnico, Econdémico, Social y Ambiental (TESA). Los TDRs del TESA
deberan ser desarrollados de tal manera que permitan una profundizacién de la o
las alternativas definidas en el Estudio de Identificacion. Los TDRs deben especificar
que el TESA debe ser encarados como un estudio incremental, es decir, debe
realizarse comparando la situaciéon “con proyecto” y la situaciéon “sin proyecto.

34.6 UBICACION DEL AREA DONDE SE DESARROLLA EL ESTUDIO DE

IDENTIFICACION (El)
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El proyecto originalmente concebido (afios 50), se halla sobre el rio Beni en el lugar conocido
con el nombre de Estrecho o Angosto de “El Bala”, localizado aproximadamente en las
coordenadas 14°33’ de latitud Sur, y 67° 30’ de longitud Oeste, a 16 km aguas arriba de las
poblaciones de Rurrenabaque (margen derecha del rio Beni, Departamento del Beni) y San
Buenaventura (margen izquierda del rio Beni, Departamento de La Paz).

El Estudio de ldentificacion (El) considera dos areas de estudio, una principal y una secundaria.
El Area Principal de Estudio se muestra en la Fig. 1 Area Principal de Estudio, y se encuentra
definida por las coordenadas UTM (Zona 19): 600000 E, 8420000 N y 700000 E, 8260000 N.

En esta area el CONTRATISTA debera estudiar todos los aprovechamientos hidroeléctricos y sus
impactos, centrdndose en el tramo de Rurrenabaque a Puerto Pando.

Se hace notar que al interior del area principal de estudio, se encuentran el Parque Nacional y
Area Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de la Biosfera y Territorio Indigena Pilén
Lajas, cuyas caracteristicas principales se describen mas adelante.

El Area Secundaria de Estudio, comprende la totalidad de la cuenca hidrogréfica del rio Beni
(ver Fig. 2 Area Secundaria de Estudio), la delimitacion de la misma esta orientada a poder
estudiar y evaluar los posibles impactos y/o beneficios sobre las areas cultivables actuales y/o
futuras, aguas abajo de los aprovechamientos hidroeléctricos, asi como el impacto en la
navegacion y navegabilidad del rio Beni, hasta Riberalta.

La Fig.2 muestra las regiones del pais por donde se extiende el area secundaria de estudio, se
observa la cuenca del rio Beni que se desarrolla entre La Paz y Cochabamba, en sus partes altas,
hasta aguas abajo de Riberalta en la confluencia con el rio Mamoré, limite entre Beni y Pando. Al
interior del Area Secundaria, el rio Beni marca también el limite entre los departamentos de La
Paz y Beni. La cuenca del rio Beni cubre una superficie aproximada de 133.010 [Km2].
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Fig. 2 Area Secundaria de Estudio

Al interior de las areas detalladas anteriormente se encuentran importantes espacios protegidos,
es fundamental que la Supervision del Estudio de Identificaciéon tome particular atenciéon a los
mismos, y considere este hecho al momento de evaluar cualquier tipo de alternativa presentada,
a continuacion se presenta un breve resumen de sus principales caracteristicas.

34.6.1 PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO
MADIDI
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La informacidon que se presenta en este acapite, corresponde al SERNAP (Servicio Nacional de
Areas Protegidas, septiembre de 2014). El Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado
Madidi fue creado mediante DS 24123 del 21 de septiembre de 1995. Su categoria de manejo
es la de Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado, se ubica entre las coordenadas
geograficas 67230’ — 69°15’ Longitud Oeste y 12942’ — 15914’ Latitud Sur, contando con una
superficie de 1.895.750 ha (18.957 km2), de las cuales 1.271.500 ha corresponden a la
categoria PN (Parque Nacional) y 624.250 ha a la de ANMI (Area Natural de Manejo Integrado).

Se encuentra ubicado en la region Noroeste del Departamento de La Paz, en las Provincias Franz
Tamayo, Abel lturralde y Larecaja. Los municipios involucrados son Apolo, San Buenaventura,
Ixiamas, Pelechuco y Guanay. Colinda al Oeste con la Republica de Peru.

El clima varia de frio en la zona cordillerana, a templado en las tierras intermedias montafiosas
hasta célido en las tierras bajas del Norte. La precipitacion anual fluctia alrededor de los 700
mm en las zonas altas y valles secos, y de los 1.800 mm en la llanura estacional, alcanzando
niveles extraordinarios de pluviosidad (5.000 mm) en las serranias pluviales del Subandino.

El rango altitudinal del Area es muy amplio, oscilando entre los 200 y los 6.000 msnm. El Area
comprende una gran diversidad de ambientes fisiograficos, desde las altas cordilleras en la zona
de Apolobamba hasta la llanura amazénica del rio Heath, incluyendo en el gradiente una
diversidad de regiones montafnosas y del sistema Subandino.

La geomorfologia, salvo el valle aluvial del Tuichi y los Ilanos del Heath, es esencialmente
montafiosa con relieves abruptos y profundos cafiones.

La hidrografia del Area esta definida por las cuencas de los rios Tuichi, Madidi, Heath y
Quendeque. Bio-geograficamente el Area corresponde a las subregiones de Puna, Bosque
Humedo Montafioso de Yungas y Bosque Hiumedo del Madeira.

Debido al amplio rango altitudinal, el Area presenta una extraordinaria diversidad de
ecoregiones: zonas nivales y ambientes periglaciares, Paramo Yunguefio, Bosque Nublado de
Ceja, Bosque Hiumedo a Perhumedo de Yungas, Bosque Pluvial Subandino, Bosque Seco Deciduo
de San Juan del Asariamas (probablemente uUnico en el mundo y en excelente estado de
conservacion), Bosque muy Humedo Pedemontano (una de las dltimas muestras bien
conservadas en Bolivia), Bosque Hiumedo Estacional basal, Sabanas de Inundacion y Palmares
Pantanosos de palma real (Mauritia flexuosa y Mauritiella aculeata).

También de acuerdo al SERNAP, se estiman de 5.000 a 6.000 especies de plantas superiores en
todo el Area. Entre éstas destacan: la quefiua (Polylepis racemosa triacontranda), incluyendo
una especie nueva para la ciencia, la huaycha (Weinmannia microphylla), los iotavio
(Weinmannia boliviensis y W. crassifolia), el nogal (Juglans boliviana), el yuraj huaycha (Miconia
theaezans), los pinos de monte (Podocarpus spp.), la coca silvestre (Eugenia sp.), el aliso (Alnus
acuminata), la chachacoma (Escallonia myrtilloides), las yarumas (Hesperomeles ferruginea y H.
lanuginosa), el aliso colorado (Myrica pubescens), el arrayan (Randia boliviana), el limachu
(Myrsine coriacea), el sauco (Sambucus peruviana), los laureles (Ocotea spp. y Nectandra spp.),
el coloradillo del monte (Byrsonima indorum), la quina (Cinchona officinalis), el isigo
(Tetragastris altissima), la bilka (Anadenanthera colubrina), el bibosi (Ficus spp.), el guitarrero
(Didymopanax morototoni) y el bizcochelo (Miconia multiflora).

Existen numerosas especies maderables como la mara (Swietenia macrophylla), el cedro
(Cedrela odorata), el palo maria (Calophyllum brasiliense) y el ocho6 (Hura crepitans). Ademas,
el Area presenta una gran diversidad de palmas, entre las cuales se puede mencionar: Ceroxylon
pityrophyllum (como muy rara), las jatatas (Geonoma megalospatha, G. lindeniana y G.
deversa), la pachiuva (Socratea exorrhiza), la copa (lIriartea deltoidea), el motacu (Scheelea
princeps), varias chontas (Astrocaryum spp.), la palma marfil (Phytelephas macrocarpa), el icho
(Dictyocaryum lamarckianum), el asai (Euterpe precatoria) y la palma real (Mauritia flexuosa).

Existen 733 especies de fauna registradas para el Area, en las que estan incluidos casi todos los
grupos taxondémicos, en especial mamiferos, aves, reptiles y peces. Entre los mamiferos se
destaca el jucumari u oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el gato andino o titi (Felis jacobita),
la taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), el venado de cola blanca o ciervo
(Odocoileus virginianus), el puma (Felis concolor), el jaguar (Panthera onca), habiéndose
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reportado ademas variedades melanicas, el tigrecillo (Felis pardalis), el tropero (Tayassu pecari
albirostris), el ciervo de los pantanos (Odocoileus dichotomus), la londra (Pteronura brasiliensis),
el marimono (Ateles paniscus), el manechi (Alouatta seniculus) y varias especies de la familia
Callitrichidae.

Entre las aves se encuentra probablemente Anairetes alpinus de la familia Tyrannidae, el aguila
crestuda (Oroaetus isidori), el tunqui (Rupicola peruviana), la harpia (Harpia harpyja), los
colibries endémicos (Oreotrochilus adela y Aglaeactis pamela) y varias especies de aves
pequeifias amenazadas como Grallaria erythrotis, que es endémica de la region, Lepthastenura
yanacensis, Asthenes urubambensis, Tangara ruficervix y Hemispingus trifasciatus. Hasta el
momento se registraron 620 especies de aves, no obstante se estima un total de 1.100 especies
de aves para el Area.

El patron de asentamiento en el PN ANMI Madidi es muy complejo, debido a su gran superficie y
a la alta diversidad de regiones que abarca. En las tierras altas (mas de 3.000 msnm) se
encuentran tres comunidades en una zona de muy dificil acceso por la topografia (Queara, Puina
y Mojos). La poblacién de esta region se calcula en unas 180 familias (unos 900 habitantes) que
son de origen Quechua.

En la zona intermedia montafiosa (de 600 msnm a 3.000) existen alrededor de 25 comunidades
pequenas, concentradas basicamente al Norte de Apolo y al Noroeste de Asariamas, hacia la
frontera con Peru (Virgen del Rosario, Santa Rosa, Pata, Cruz Pata, Fatima, Mohia, Santa Cruz
del Valle Ameno, San Antonio, Machua, Tigri Rumi, San Marcos, Unapa, Suyo Suyo, Asariamas,
Buena Vista, Nogal, Raviana, Santa Teresa, Altuncama, 3 de Mayo, Mamacona, San Luis, San
Andrés, Santa Barbara y Sarayo). La mayoria de estas comunidades son pequefias estancias
ocupadas por unas pocas familias o por familias extensas. Se estima que la poblacion de esta
zona es de casi 370 familias (unos 2.000 habitantes).

Las tierras bajas se caracterizan por una poblacibn muy escasa, ubicada en unas pocas
comunidades pequefias y en algunos asentamientos dispersos. En la zona de las Serranias del
Chepite (rio Quendeque), las Unicas comunidades se encuentran hacia el rio Beni (EI Carmen,
San Miguel, Quendeque y Bala). Hacia el Norte, la Unica comunidad importante es San José de
Chupiamonas sobre el rio Tuichi. Hacia la llanura amazoénica del Heath se encuentra el antiguo
campamento Alto Madidi, actualmente convertido en base de control. Mas al Norte, sélo existen
barracas abandonadas o de ocupacion estacional y asentamientos familiares dispersos. Para esta
zona, se calcula unas 120 familias (600 habitantes), la mayor parte correspondiendo a San José
de Chupiamonas. La poblaciéon de las tierras bajas es esencialmente de origen indigena,
perteneciendo a los grupos Tacana, Esse Eja y Mosetén.

En total, el Area alberga unas 670 familias (3.500 habitantes), repartidas en alrededor de 33
comunidades.

Los centros urbanos mas importantes en la zona de amortiguacion externa del Area son Apolo al
Sudeste (1.628 habitantes), San Buenaventura (1.670 habitantes) y Rurrenabaque (4.959
habitantes) al Este, e Ixiamas al Norte (1.256 habitantes). Existe también una importante
poblacién de colonizadores a lo largo de la carretera San Buenaventura — Ixiamas.

El PN ANMI Madidi tiene una ubicacion fronteriza con el Per( y limita a tres Areas Protegidas de
este pais (Parque Nacional Bahuaja Sonene, Zona Reservada Tambopata-Candamo y Santuario
Pampas del Heath). En Bolivia colinda hacia el Sur con el ANMI Apolobamba y al Este con la RB
Tl PL (Reserva de la Biosfera y Territorio Indigena Pilén Lajas), formando parte de un extenso
corredor biolégico bi-nacional. Ademas se encuentran a proximidad las TCOs (Tierras
Comunitarias de Origen) Leco-Quechua Apolo (Provincia Franz Tamayo), Lecos Larecaja, Araona
y Tacana.

Existen numerosos sitios de importancia arqueoldgica tanto de origen incaico como de la cultura
Mollo, incluyendo caminos precolombinos en las partes altas. La accesibilidad al Area es
dificultosa por la lejania y el tipo de topografia.

De acuerdo al SERNAP, las instituciones y organizaciones que trabajan en el Area son ClI, en
ecologia y turismo; CARE (Cooperative for American Remittances to Europe), en capacitacion e
implementacion de practicas agricolas sostenibles, agua y saneamiento ambiental, pequefas

31



Términos de Referencia Servicios de Supervisién Técnica

actividades econdmicas y promocion social; WCS (Wildlife Conservation Society), con el
Programa Paisaje, que incluye investigacion, trabajo con comunidades, planificacion y gestion
municipal, monitoreo, capacitacion a guardaparques, educacion ambiental, y con un proyecto
conjunto con CARE vy el Instituto de Ecologia para la elaboracion del Plan de Manejo del Area;
DED (Deutscher Entwicklungsdienst, organismo de la Cooperacion Alemana en Bolivia), en
fortalecimiento organizativo; CIPTA (Consejo Indigena del Pueblo Tacana), organizacion de base
del pueblo Tacana, en tecnologias agricolas; FSUTCPF y FSUTC lturralde, organizaciones de base
de trabajadores campesinos; Camara Forestal, en desarrollo de actividades forestales. Cabe
resaltar el caso de la empresa turistica de Chalalan, manejada por los comunarios de San José
de Chupiamonas.

La administracion del Area se realiza directamente por el SERNAP.

34.6.2 RESERVA DE LA BIOSFERA Y TERRITORIO INDIGENA PILON
LAJAS

La informacion que se presenta a continuacion en este acapite, corresponde también al SERNAP,
la Reserva de la Biosfera y Territorio Indigena Pilon Lajas fue creada mediante DS 23110 del 09
de abril de 1992. En 1977 la UNESCO reconoci6 la region del Pilon Lajas como Reserva de la
Biosfera. Su categoria de manejo corresponde a Reserva de la Biosfera, equivalente a Area
Natural de Manejo Integrado, ademas es Territorio Indigena (ahora TCO).

También de acuerdo al SERNAP, sus coordenadas geogréficas serian: 66°55’ — 67°40’ Longitud
Oeste; 14025’ — 15927’ Latitud Sur, contando con una superficie de 400.000 ha (4.000 km?2).
Esta ubicado en la regidon Suroeste del Departamento del Beni, en la Provincia Ballivian, y centro
Este del Departamento de La Paz, en las Provincias Sud Yungas y Franz Tamayo. Los municipios
involucrados son: San Borja y Rurrenabaque en el Beni; Palos Blancos y Apolo en La Paz.

El clima es mayormente calido y muy humedo, con una temperatura promedio anual que oscila
entre los 16 ©C y 26°C. Los niveles de precipitacion anual fluctian entre los 1.500 mm y algo
mas de 3.000 mm, dependiendo de la elevacion y orientacidon con respecto a las serranias.

El rango altitudinal oscila entre los 300 y 2.000 msnm. Se encuentra ubicada en la region
fisiografica del Subandino Norte en transicion a la Llanura Aluvial del Beni. Las serranias Beu,
Chepite, Muchanes y Bala surcan el Area en franjas paralelas con direccion Sudeste — Noroeste y
flanquean el amplio valle aluvial y pedemontano del rio Quiquibey.

La hidrografia esta definida principalmente por la subcuenca del rio Quiquibey, afluente del rio
Beni. Ademas, existen varios rios en la periferia que pertenecen a las subcuencas de los rios
Yacuma y Maniqui.

Se encuentra en las subregiones biogeograficas de Bosque Himedo Montafioso de Yungas y del
Bosque Hiumedo del Madeira.

Al ubicarse en el Subandino Pluvioso posee una alta diversidad de ecosistemas entre los que
destacan el Bosque Nublado de Ceja, el Bosque Pluvial Subandino, el Bosque muy Humedo
Pedemontano, el Bosque Hiumedo Estacional basal, bosques riberefios y palmares pantanosos de
Mauritia flexuosa, ademas de sabanas edaficas (en funcién al sustrato geolégico) en las crestas
de algunas serranias altas.

El SERNAP sefliala que se tienen 624 especies registradas de flora y se estima la existencia de
2.500 especies de plantas superiores. En la flora se encuentra una gran diversidad de especies
de palmas entre las cuales se hallan la pachiuva (Socratea exorrhiza), la copa (Iriartea
deltoidea), el motacu (Scheelea princeps), varias chontas (Astrocaryum spp.), jatatas (Geonoma
spp.), la palma marfil (Phytelephas macrocarpa), la palma asai (Euterpe precatoria),
Dictyocaryum lamarckianum y la palma real (Mauritia flexuosa) que forma extensos palmares en
zonas inundadas de bosque. También son importantes las especies de madera valiosa como la
mara (Swietenia macrophylla), el cedro (Cedrela odorata) y el roble (Amburana cearensis) y
otras especies de uso comercial como el palo maria (Calophyllum brasiliense), el tajibo
(Tabebuia spp.) y la jatata (Geonoma deversa).
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Se tienen registradas 748 especies de fauna. Destacan el jaguar (Panthera onca), la londra
(Pteronura brasiliensis), el marimono (Ateles paniscus), el pejichi (Priodontes maximus), el
manechi (Alouatta seniculus), el pato negro (Cairina moschata), la peta de rio (Podocnemis
unifilis) y el caiman negro (Melanosuchus niger). Existen reportes de la presencia del jucumari
(Tremarctos ornatus) en las serranias altas de Muchanes y de la harpia (Harpia harpyja).
También existen numerosas especies de aves pequefias en estado de amenaza, como Terenura
sharpei y Ampelion rufaxilla. Se estiman para el Area mas de 700 especies de aves, de las
cuales 479 estan registradas.

La poblacion del Area se concentra en determinadas zonas. En la regién viven varios pueblos
indigenas, mayoritariamente Chiman, Mosetén y Tacana, asentados en 25 comunidades y
asentamientos dispersos compuestos por familias extensas. La mayoria de estas comunidades
estd ubicada en la zona pedamontana cerca de la carretera (16 asentamientos), algunas en el
valle central del rio Quiquibey (6 asentamientos) y unas pocas sobre el rio Beni (3
asentamientos). Por otro lado, un creciente nimero de colonos (150 familias) que han migrado
en su mayoria del Altiplano, vive en la parte alta del rio Quiquibey. También existe una densa
poblacién de colonos organizados en ocho centrales de colonizacion a lo largo de la carretera
Yucumo — Rurrenabaque.

La poblacién total que vive dentro del Area y en la zona de amortiguacion externa, sin incluir a
los centros urbanos, es de alrededor de 6.216 habitantes (1.357 pobladores indigenas y 4.859
colonizadores). Casi un 25% de estas personas vive dentro de los limites de la Reserva.

En la zona de amortiguacion externa, las areas de mayor densidad poblacional corresponden a
los centros urbanos de Rurrenabaque (4.959 habitantes) y Yucumo (1.404 habitantes), asi como
a la zona de colonizacion en el sector Este y Sur del Area.

El Area colinda con el PN ANMI Madidi y es vecina de la Estacion Bioldgica del Beni (EBB),
formando parte de un extenso corredor biolégico entre Peru y Bolivia. Ademas, desde su
creacion tiene el doble estatus de AP y TCO (titulada en abril de 1997), y en las regiones vecinas
estan las TCOs Tacana, Mosetén, Territorio Indigena Chiman, Leco-Quechua Apolo (Provincia
Franz Tamayo) y Lecos Larecaja.

Por sus caracteristicas topograficas y su ubicacién, el Area alberga una gran diversidad de
ecosistemas. Por otro lado, la Reserva de la Biosfera y Territorio Indigena Pilén Lajas (RB TI PL)
presenta grandes valores paisajisticos por el sistema de serranias subandinas y el profundo valle
aluvial tropical del rio Quiquibey. Al interior del Area destaca la misteriosa Laguna Azul por su
belleza y las leyendas fascinantes que la envuelven.

También se ha reportado la presencia de ruinas arqueoldgicas y pictografias (petroglifos). El
Area se caracteriza por ser el territorio tradicional de varias culturas indigenas de las etnias
Chiman, Mosetén, Tacana y en menor medida Esse Eja.

La administracion del Area se realiza directamente por el SERNAP.

34.7 PLAZO ESTABLECIDO PARA LA SUPERVISION TECNICA

El plazo referencial de ejecucion de los servicios de SUPERVISION Técnica es de cuatrocientos
diez (410) dias calendario, sin ser limitativo, es decir que el plazo se extiende hasta la Recepcion
Definitiva del Estudio de Identificacion. Este plazo empezard a computarse desde la fecha en la
que ENDE expida la Orden de Proceder del Servicio de SUPERVISION Técnica, hasta la
recepcion del Informe Final y entrega del certificado de cumplimiento de contrato al
CONTRATISTA encargado de llevar acabo el Estudio de ldentificacion del Proyecto Hidroeléctrico
El Bala.

34.8 ORDEN DE PROCEDER

A objeto que la SUPERVISION Técnica dé inicio a sus servicios, el Contratante (ENDE
Corporacion) emitira la Orden de Proceder mediante una carta expresa.

33



Términos de Referencia Servicios de Supervisién Técnica

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podra ser emitida antes de que se haga
efectivo el desembolso total del mismo.

34.9 RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION TECNICA

La SUPERVISION Técnica asumira la responsabilidad técnica y administrativa total de los
servicios profesionales presentados bajo contrato.

El conocimiento a detalle de todos los documentos con los que se ha contratado el Estudio de
Identificacion, son de su directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento
alguno para eximirse de la responsabilidad final y total de la SUPERVISION Técnica.

34.10 PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para el servicio de SUPERVISION Técnica al Estudio de
Identificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala es el siguiente:

Bs.4.928.000,00 (Cuatro millones novecientos veintiocho mil 00/100 bolivianos).
34.11 PRESENTACION DE PROPUESTAS
34.11.1 Inspeccion previa del Sitio
La inspeccion al lugar previsto para la ejecucion del Estudio de Identificacién, y por consiguiente

también al sitio donde se desarrollara el servicio de Supervisidn al trabajo de campo es
obligatoria, y deberé ser efectuada por cuenta propia de todos los potenciales proponentes.

La inspeccién previa no es organizada/guiada por ENDE, los proponentes deben efectuarla a
cuenta propia, de manera previa a la presentacién de propuestas.

Se asumira que el Proponente se ha asegurado antes de presentar su oferta de servicio de
SUPERVISION Técnica, sobre:

(a) La naturaleza del Sitio y sus alrededores,
(b) Las condiciones hidrolégicas y climatoldgicas.

(c) Los medios de acceso al Sitio y condiciones de alojamiento disponible, etc, que
pueda necesitar durante el desarrollo del servicio de consultoria y, en general, se
asumira que ha obtenido toda la informacién necesaria, relativa al sitio en cuanto a
los riesgos, restricciones, contingencias y demas circunstancias que puedan influir o
afectar a su Oferta.

En un Formulario entregado por ENDE, los proponentes deberan declarar haber realizado la
Inspeccioén Previa, dicho formulario se constituye en Declaraciéon Jurada.

ENDE pondréa a disposicion de los Proponentes, para consulta y antes de la presentacion de su
oferta, cuantos datos estén disponibles sobre el proyecto, sin embargo, el Proponente sera
responsable de la interpretaciéon que haga de los mismos.

Se asumira que el Proponente ha basado su oferta en los datos aportados por el Contratante y
en su propio analisis de inspeccion.

34.11.2 Para la Presentacion de la PROPUESTA TECNICA

Los proponentes deberan presentar minimamente lo siguiente:

Objetivos del Servicio

El Proponente debera detallar los objetivos del servicio.
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Enfoque Técnico y Metodologia

El Proponente debera explicar su comprension de los objetivos del
servicio, enfoque, metodologia para llevar a cabo la SUPERVISION
Técnica y el grado de detalle, conforme a los requerimientos
minimos de los Términos de Referencia. El Proponente debera
destacar posibles problemas y su importancia, y explicar el enfoque
técnico que adoptaria para tratarlos. El Proponente debera explicar
la metodologia que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de
esa metodologia con el enfoque propuesto.

Plan de Trabajo

El Proponente deberéa detallar las actividades principales del trabajo,
su contenido y duracién, fases y relaciones entre si, y las fechas de
entrega de los informes, respetando lo establecido en los Términos
de Referencia. El plan de trabajo propuesto debera ser consistente
con el enfoque técnico y la metodologia, demostrando una
compresion de los Términos de Referencia y su vision y capacidad
organizativa y profesional especifica para realizar un enfoque
sinérgico y convergente, traducido en un plan de trabajo eficiente y
con garantia de calidad y oportunidad de los resultados.

El plan de trabajo debera ser consistente con el Programa de
Trabajo.

Se aclara que para la presentacién de propuestas, el plan de trabajo,
debe ser elaborado sobre la base de los informes o productos del
Estudio de ldentificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, por lo
tanto las fechas de cumplimiento deben ser estimativas. Una vez
que la empresa CONTRATISTA presente oficialmente su cronograma
de trabajo y presentacion de productos, la SUPERVISION Técnica
debera presentar un Plan de Trabajo reformulado.

Descripcion de la Organizacion y Dotacion de Personal

En este formulario el Proponente deberd proponer la estructura y
composicion de su equipo. Debera detallar las disciplinas principales
del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal técnico
designado.

Composicion del Equipo y Asignacion de Responsabilidades

En este formulario el Proponente debera elaborar una tabla
detallando: el Nombre del Personal, su Area de Especialidad, su
Cargo asighado y su correspondiente Actividad asighada.

Calendario de Actividades del Personal
Se debera presentar un calendario de actividades del personal.

Se aclara que para la presentacion de propuestas, el Calendario de
Actividades del Personal, debe ser estimativo sobre la base de los
informes o productos del Estudio de Identificacion del Proyecto
Hidroeléctrico El Bala. Una vez que la empresa CONTRATISTA
presente oficialmente su cronograma de trabajo y presentaciéon de
productos, la SUPERVISION Técnica debera presentar un
Calendario de Actividades del Personal reformulado.

Programa de Trabajo

35



Términos de Referencia Servicios de Supervisién Técnica

El proponente debera detallar todas las actividades principales del
trabajo, incluyendo entrega de informes. Para tareas en varias fases,
debera indicar separadamente las actividades, entrega de informes y
etapas para cada fase.

Los proponentes deberan presentar un cronograma de
SUPERVISION Técnica de los estudios en diagramas Perth y
Gantt, que permita apreciar la ruta critica y el tiempo requerido para
la ejecucion y holguras de cada una de las actividades.

Los Proponentes deberan presentar una explicacion detallada de los
componentes de los estudios que se encuentran en la ruta critica.

Se aclara que para la presentacion de propuestas, el Programa de
Trabajo, debe ser estimativo sobre la base de los informes o
productos del Estudio de Identificacion del Proyecto Hidroeléctrico El
Bala. Una vez que la empresa CONTRATISTA presente oficialmente
su cronograma de trabajo y presentacion de productos, la
SUPERVISION Técnica debera presentar un Programa de Trabajo
reformulado.

34.12 PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente debera presentar los siguientes formularios:

FORMULARIO B-1: PROPUESTA ECONOMICA

FORMULARIO B-2: PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE
SUPERVISION TECNICA

FORMULARIO B-3: HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO

FORMULARIO B-4: DETALLE DE ALQUILERES Y MISCELANEOS

Suficiencia de la Oferta

Se presumira que los Proponentes se han asegurado de la correccion y suficiencia de su Oferta,
que debera cubrir todas sus obligaciones contractuales incluyendo las relativas al suministro de
personal, equipo, bienes, materiales, instalaciones, servicios y contingencias, asi como todos los
aspectos y elementos necesarios para la adecuada ejecucidon y terminacion del servicio de
SUPERVISION Técnica.

Los Proponentes estan en la obligacién de conocer la legislacidon boliviana, en lo que
respecta a: Medio ambiente, restricciones en las areas estudiadas, otorgacion de
permisos en los parques nacionales y areas protegidas; impuestos; AFPs (Fondo de
Pensiones); incremento anual de los sueldos; entre otros, no pudiendo bajo ningdn
concepto alegar desconocimiento de las leyes y normas vigentes en el Estado
Plurinacional de Bolivia.

34.13 CONDICIONES ADICIONALES

El Proponente, sobre la base de lo especificado por ENDE, podra ofertar Condiciones Adicionales
Técnicas superiores a las solicitadas, que mejoren la calidad del servicio.
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La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales técnicas solicitadas sera de
35 puntos.

Las condiciones adicionales deberan ser detalladas en el Formulario C-2.

A continuacioén se presentan las condiciones adicionales técnicas requeridas por ENDE:

Criterio 1: Para la empresa o consultora que acredite haber participado en la
Supervision y/o fiscalizacion y/o Estudios de Consultoria, en proyectos Hidroeléctricos
que superen los 100 MW (10 puntos).

Se evaluara la participaciéon del proponente en Supervisiéon y/o fiscalizacion
y/o Estudios de Consultoria en proyectos Hidroeléctricos que superen los
100 MW.

Criterio 2: Para la empresa o consultora que acredite haber participado en la
Supervision y/o fiscalizacion y/o Estudios de Consultoria en presas que superen los 100
m de altura (5 puntos).

Se evaluara la participaciéon del proponente en Supervisiéon y/o fiscalizacion
y/0 Estudios de Consultoria en presas que superen los 100 m de altura.

Criterio 3: Para la empresa o consultora que acredite haber participado en la
Supervision y/o fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria, en proyectos Hidroeléctricos
en cascada (5 puntos).

Se evaluara la participacion del proponente en Supervisidn y/o fiscalizacion
y/0 Estudios de Consultoria en proyectos Hidroeléctricos en cascada.

Criterio 4: Experiencia del Jefe de Supervision en Supervision y/o fiscalizacidon y/o
Estudios de Consultoria en proyectos Hidroeléctricos que superen los 100 MW (5
puntos).

Se evaluara la Experiencia del Jefe de Supervision en Supervision y/o
fiscalizacidon y/o Estudios de Consultoria en proyectos Hidroeléctricos que
superen los 100 MW.

Criterio 5: Experiencia del Responsable del area de Medio Ambiente en Supervision
y/o fiscalizacion y/o Estudios ambientales en parques nacionales, reservas, o areas
protegidas (5 puntos).

Se evaluara la Experiencia del Responsable del area de Medio Ambiente en
Supervision y/o fiscalizacion y/o Estudios ambientales en parques
nacionales, reservas, o0 areas protegidas.

Criterio 6: Valoracion adicional de la propuesta técnica (5 puntos).

34.14 PERMISOS Y LICENCIAS

El Consultor que se adjudique el servicio de SUPERVISION Técnica, cumplird estrictamente las
reglas, leyes y reglamentos en vigencia en el Estado Plurinacional de Bolivia, relacionadas con la
obtencion de todos los permisos y licencias necesarios para llevar adelante la SUPERVISION
Técnica de los estudios en el area del proyecto, principalmente en lo referido al ingreso y
trabajo al interior de los parques nacionales y areas protegidas, para lo cual debera gestionar
todo lo necesario con el SERNAP.

34.15 GARANTIAS
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Las garantias que deben presentarse son las siguientes:

34.16

Boleta de garantia Bancaria de Cumplimiento de Contrato a primer requerimiento
por el siete (7%) del monto de la propuesta (Esta Garantia podra ser presentada
por la Asociacion o individualmente por uno o mas socios a nombre de la Asociacion,
siempre y cuando cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de
ejecucion inmediata; y cubra el monto requerido) debiendo tener una validez hasta
la Conclusion Definitiva del servicio.

Boleta de garantia Bancaria de Correcta Inversion de anticipo a primer
requerimiento cuando se solicite este anticipo, equivalente al cien por ciento (100%)
del anticipo otorgado (Esta Garantia podra ser presentada por la Asociacidn o
individualmente por uno o mas socios a nombre de la Asociacion, siempre y cuando
cumpla con las caracteristicas de: a primer requerimiento, renovable, irrevocable y
de ejecucion inmediata; y cubra el monto requerido). EI monto total del anticipo no
debera exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

EVALUACION DE PROPUESTAS

Para la evaluacion de propuestas, se aplicara el método de selecciéon y adjudicacion:

Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

34.17

PRODUCTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS POR LA SUPERVISION

TECNICA (INFORMES DE CONSULTORIA)

34.17.1 Informes Periédicos

La SUPERVISION Técnica, se obliga a mantener permanentemente informado a ENDE
Corporacién de los servicios que viene realizando, para lo cual presentara informes periodicos,
mensuales, no repetitivos, en un original con dos copias, acompafiados de la version en
medio magnético editable, seran presentados a ENDE y contendran el avance del trabajo de

supervision efectuado a la empresa/CONTRATISTA encargada de llevar adelante el Estudio de
Identificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, con un detalle de:

Antecedentes (breve descripcion).
Descripcion del servicio de SUPERVISION Técnica (Resumen).
Condiciones contractuales (Compromisos entre partes).

Descripciéon de eventos importantes (Inicio y conclusién) de actividades del
programa de trabajo, en el periodo comprendido.

Estado de avance del Estudio de ldentificaciéon, indicando porcentaje de avance de
cada actividad y relacion con el programa de trabajo (cumplimiento o atraso).

Problemas mas importantes encontrados en la prestacion del servicio y el criterio
técnico que sustentod las soluciones aplicadas en cada caso.

Detalle y resumen de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el
CONTRATISTA responsable del Estudio de Identificaciéon y con ENDE Corporacion.

Informacién sobre modificaciones contractuales realizadas (si se procesaron en el
periodo).

Documentacion de respaldo de las actividades concluidas.
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e Si existiera atraso, identificar y describir los causales, efectos e incidencia en el
desarrollo del programa de trabajo.

e Analisis del programa de actividades a esa fecha.

e Informacion financiera que detalle montos recibidos en relacién a solicitudes de
pago, amortizaciones por anticipo, etc. (si se procesaron en el periodo).

e Personal asignado y tareas desempefiadas.
e Informacién miscelanea.

Se aclara que estos informes de actividades mensuales, no estaran sujetos a cobro alguno por
parte de la SUPERVISION Técnica.

34.17.2 Informes Ejecutivos

Los informes periédicos deberan ser acomparfiados de Informes Ejecutivos, por tanto también
mensuales en medio fisico y digital, proporcionando informacién sucinta del avance del Estudio
de Identificacion, incluyendo recomendaciones puntuales para solucionar problemas que se
presenten, criterio valorativo y comentarios sobre el desarrollo del Estudio de Identificacion.

Estos Informes Ejecutivos no deberan contar con mas de 5 paginas, en las que se describan en
forma concisa y breve los aspectos mas importantes ocurridos en el mes del reporte.

Se aclara que estos informes no estaran sujetos a cobro alguno por parte de la SUPERVISION
Técnica.

34.17.3 Informes Especiales

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo
normal del servicio, a requerimiento de ENDE, la SUPERVISION Técnica emitira informes
especiales sobre el tema especifico requerido, en un original con dos copias, acomparfiados de la
version en medio magnético; conteniendo el detalle y las recomendaciones para que ENDE
pueda adoptar las decisiones mas adecuadas:

e Sobre alguna situacion especifica, que por su importancia incida en el desarrollo
normal del servicio de SUPERVISION Técnica o sobre el desarrollo del Estudio de
Identificacion, y amerite la elaboracion de un Informe para su correspondiente
analisis y determinacion de lineas de accién.

e Cuando se traten de aspectos técnicos, se incluiran los antecedentes, el problema,
las alternativas de su solucién y la correspondiente recomendacién fundamentada.

e Si el caso es administrativo, sera respaldado por la documentacion que exista y el
comentario respectivo para proponer el curso de accién que corresponda.

Se aclara que los informes especiales no son sujetos a cobro alguno por parte de la
SUPERVISION Técnica.

34.17.4 Informes de la SUPERVISION Técnica correspondientes a los
productos generados por el Estudio de Identificacion (El)

La SUPERVISION Técnica, una vez recibidos los productos elaborados por el CONTRATISTA
responsable de elaborar el Estudio de ldentificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, tendra
una plazo de diez (10) dias calendario para revisar el producto, debera verificar que contenga
minimamente todo lo requerido en los términos de referencia, de no ser asi, en el plazo referido
debera elaborar un informe con las observaciones encontradas, y debera someter el mismo a

39



Términos de Referencia Servicios de Supervisién Técnica

consideracion y visto bueno de ENDE Corporacion (fiscalizacion), para recién hacer llegar dicho
informe de manera oficial al CONTRATISTA encargado de elaborar el Estudio de Identificacion.

Una vez que el CONTRATISTA entregue su informe levantando las observaciones efectuadas, la
SUPERVISION Técnica debera revisar nuevamente el producto, asegurarse que el
CONTRATISTA haya cumplido con el plazo establecido para levantar las observaciones, y
asegurarse también de que el mismo haya cumplido con las modificaciones solicitadas, y que se
encuentre acorde los requerido en los términos de referencia y que cumpla con las buenas
practicas de la ingenieria y el estado actual del arte. En el caso de que el CONTRATISTA haya
incumplido en alguno de los plazos establecidos, tanto para entrega de productos, como entrega
de los informes levantando las observaciones, la SUPERVISION Técnica debera recomendar
que se proceda acorde a lo establecido contractualmente, ya sea el caso, detallando las multas a
las que estaria sujeto el CONTRATISTA.

Se hace notar que durante el plazo del CONTRATISTA para levantar las observaciones, la
SUPERVISION Técnica debera efectuar un seguimiento y control permanente, asegurandose
que éste proceda de acuerdo a lo solicitado, de esta manera evitar que el informe o producto a
ser presentado por el CONTRATISTA incurra nuevamente en observaciones técnicas.

Una vez que la SUPERVISION Técnica haya aprobado el producto correspondiente elaborado
por el CONTRATISTA, podra presentar su solicitud de pago correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el acapite Forma de Pago.

34.17.5 Productos que deben ser revisados y aprobados por Ila
SUPERVISION Técnica

Los productos del Estudio de Identificacion (Informes de Consultoria), a ser entregado por el
CONTRATISTA, y que deben ser revisados y aprobados por la SUPERVISION Técnica son los
siguientes:

Producto 1. Analisis, complementacion y validacion de la informaciéon
existente

Producto 2. Estudio de Alternativas de Proyecto y Navegacion Fluvial
Producto 3. Estudios Energéticos y de Mercado

Producto 4. Estudio de evaluacion socioeconémica — financiera
Producto 5. Estudios Ambientales

Producto 6. Informe Final de Consultoria:

La SUPERVISION Técnica debera garantizar que cada uno de los productos arriba detallados,
cumpla y contenga todo lo especificado en los Términos de Referencia correspondientes.

34.18 FORMA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES DE SUPERVISION
TECNICA

Productos de la SUPERVISION Técnica

Todos los productos generados por la SUPERVISION Técnica, material escrito, digital,
graficos, diapositivas, peliculas, cintas magnéticas, y demas productos generados durante el
servicio deberan ser entregados, bajo una lista, a ENDE Corporacién, en oficinas de ENDE
Cochabamba.

Informes de la SUPERVISION Técnica

40



Términos de Referencia Servicios de Supervisién Técnica

Cada uno de los informes a ser presentados por la SUPERVISION Técnica debera presentarse
de la siguiente manera:

e Un (1) ejemplar original impreso

e Dos (2) copias impresas

e Una (1) copia en medio digital, formato editable (CDs, DVDs, BlueRay).
La caratula de cada volumen debera incluir los siguientes elementos:

e Empresa Nacional de Electricidad.

e Titulo de la Consultoria.

e Nombre de la empresa consultora.

e Lugar y fecha.
Los documentos deben ser impresos en hojas tamafio carta.

e Margenes del documento: 3 cm de margen izquierdo y 2.5 cm de margen
derecho, superior e inferior.

e Tipo, tamafio de letra y espacio entre lineas: Times New Roman, 12 puntos,
espacio sencillo entre lineas.

e La numeracién de las paginas del documento, se posicionara en la parte inferior
derecha de cada hoja.

Todos los informes deberan ser entregados en oficinas de ENDE Cochabamba.

34.19 FORMA DE PAGO A LOS INFORMES DE LA SUPERVISION TECNICA
CORRESPONDIENTES A LOS PRODUCTOS GENERADOS POR EL ESTUDIO DE
IDENTIFICACION (El)

Los pagos a la SUPERVISION Técnica se realizaran de acuerdo al progreso del Estudio de
Identificacion. Para este efecto la SUPERVISION Técnica presentara por escrito y con la fecha
respectiva, una planilla de cobro, acompafada del certificado de aprobacion del Informe o
Producto correspondiente generado por el CONTRATISTA encargado de elaborar el Estudio de
Identificacion.

El pago correspondiente sera efectuado restando el monto correspondiente a la amortizacién del
anticipo otorgado, de acuerdo al porcentaje establecido.

Los pagos correspondientes al servicio de SUPERVISION Técnica se haran en funcion a los
productos detallados en el apartado “Productos que deben ser revisados y aprobados por
la SUPERVISION Técnica”, de la siguiente manera:

Pago N© 1. Equivalente al 20% del total del Precio Referencial contra entrega y
aprobacion del Informe de aprobacion correspondiente al Producto 1 del
Contratista encargado de la elaboracion del Estudio de ldentificacion denominado:
Informe de analisis, complementacion y validacion de la informacion
existente.

Pago N° 2. Equivalente al 20% del total del Precio Referencial contra entrega y
aprobacién del Informe de aprobacion correspondiente al Producto 2 del
Contratista encargado de la elaboracion del Estudio de ldentificacion denominado:
Informe Estudio de Alternativas de Proyecto.

Pago N° 3. Equivalente al 10% del total del Precio Referencial contra entrega y
aprobacién del Informe de aprobacion correspondiente al Producto 3 del
Contratista encargado de la elaboracion del Estudio de ldentificacion denominado:
Informe Estudios Energéticos.
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Pago N° 4. Equivalente al 10% del total del Precio Referencial contra entrega y
aprobacion del Informe de aprobacion correspondiente al Producto 4 del
Contratista encargado de la elaboracion del Estudio de ldentificacion denominado:
Informe Estudio de evaluacién socioecondmica financiera.

Pago N° 5. Equivalente al 10% del total del Precio Referencial contra entrega y
aprobacion del Informe de aprobacion correspondiente al Producto 5 del
Contratista encargado de la elaboracion del Estudio de Identificacion denominado:
Informe Estudios Ambientales.

Pago N° 6. Equivalente al 30% del total del Precio Referencial contra entrega y
aprobacion del Informe de aprobacion correspondiente al Producto 6 del
Contratista encargado de la elaboracion del Estudio de ldentificacion denominado:
Informe Final de Consultoria.

El pago se realizara por recepcion de los productos especificados, siempre que los mismos
cumplan con todo lo establecido en los términos de referencia aqui detallados, que hayan sido
aprobados oficialmente y que estén a satisfaccion de ENDE Corporacion. ENDE deducira de cada
pago la proporcién del anticipo entregado.

34.20 PROCEDIMIENTO DE APROBACION DE INFORMES

ENDE una vez recibidos los informes o productos detallados en el apartado anterior, que generan
derechos de cobro, revisar4d cada uno de éstos de forma completa y hara conocer a la
SUPERVISION Técnica sus observaciones dentro del plazo méaximo de diez (10) dias
calendario computados a partir de la fecha de su presentacion.

La SUPERVISION Técnica se obliga a satisfacer dentro del plazo de diez (10) dias calendario
de su recepcion, cualquier observacion y pedido de aclaracién efectuado por ENDE.

Si dentro de los diez (10) dias calendario de la presentacion de los documentos, ENDE no envia
sus observaciones a la SUPERVISION Técnica, se aplicaréa el silencio administrativo positivo, o
sea que las partes consideraran que dichos documentos cuentan con la aprobaciéon de ENDE.

34.21 ORGANIGRAMA DE LA SUPERVISION TECNICA

La SUPERVISION Técnica se compromete a entregar un Organigrama detallado de todo su
personal, en un periodo no mayor a dos semanas posteriores a la firma de contrato. Este
organigrama debera ser aprobado de manera expresa por ENDE mediante nota oficial. La
SUPERVISION Técnica notificara a ENDE con anticipacion en caso de pretender cambiar algun
profesional del organigrama oficial, para lo cual solicitara autorizacién expresa de ENDE,
debiendo el profesional tener una experiencia y formacioén similar o superior al que reemplazara,
este procedimiento se efectuara de acuerdo a lo establecido contractualmente.

34.22 FISCALIZACION

Oportunamente, ENDE hara conocer a la SUPERVISION Técnica el o los profesionales que se
encargaran de la fiscalizacion al Estudio de Identificacidon del Proyecto Hidroeléctrico El Bala.

34.23 CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA SUPERVISION TECNICA

La SUPERVISION Técnica se compromete a entregar un Cronograma detallado de trabajo, en
un periodo no mayor a dos (2) semanas posteriores a la firma de contrato. Este cronograma
debera ser aprobado por ENDE, de manera expresa mediante nota oficial. La SUPERVISION
Técnica a partir del momento de aprobacidon del cronograma estara sujeto a multas,
establecidas en el contrato, en caso de no cumplir con el mismo.
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34.24 OFICINA DE LA SUPERVISION TECNICA

La SUPERVISION Técnica debera contar necesariamente con una oficina y personal en la
ciudad de Cochabamba-Bolivia. El Jefe de Supervision y sus especialistas principales deberan
necesariamente trabajar en estas oficinas y tendran su lugar de residencia en la ciudad de
Cochabamba.

La SUPERVISION Técnica, principalmente a través del Jefe de Supervision, debera
mantener estrecha coordinacién con ENDE, y mantener a esta Ultima permanentemente
informada respecto al progreso del Estudio de Identificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala,
durante todo el desarrollo del servicio.

34.25 SUBCONTRATOS

En ningln caso la SUPERVISION Técnica podra pretender autorizacion para subcontratos que
no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta y sean expresamente autorizados por
ENDE por escrito, previo analisis y evaluacion de la documentacion del Subcontratista, la misma
que debera ser presentada por la SUPERVISION Técnica, para lo cual ENDE se reserva el
derecho de no aprobar los Informes de Consultoria respectivos, que generen derechos de pago,
hasta que la SUPERVISION Técnica no regularice todo lo aqui establecido.

La SUPERVISION Técnica podra efectuar subcontrataciones, que acumuladas no deberan
exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo la
SUPERVISION Técnica directa y exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccion de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas
las personas empleadas en el servicio.

NingGn subcontrato o intervencion de terceras personas relevara a la SUPERVISION Técnica
del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente
Contrato.

34.26 CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Durante la ejecucion del servicio de SUPERVISION Técnica, el personal de ENDE sera
beneficiado con transferencia de conocimiento, de acuerdo a las areas que sean requeridas,
mediante la realizacion de talleres, cursos cortos, seminarios y otros que ENDE considere
necesarios, para lo cual la SUPERVISION Técnica designard a sus profesionales mas
adecuados, acorde al tema solicitado.

34.27 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LA SUPERVISION TECNICA

La SUPERVISION Técnica es la responsable directa y absoluta, de la correcta ejecucion del
Estudio de ldentificacion del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, en funcién de los términos de
referencia aqui establecidos y de las normativas vigentes referidas al caso, por lo que debera
responder por la supervision técnica realizada, durante los siguientes 12 meses, computables
desde la aceptacion del informe final por parte de la entidad contratante, por lo que en caso de
ser requerido para cualquier aclaracién o correccion pertinente, no podra negar su concurrencia.

En caso de no concurrir a esa convocatoria, la entidad contratante hara conocer por escrito esta
situacion al Organo Rector (Ministerio de Hacienda), a efectos de informacién y a la Contraloria
General del Estado Plurinacional para los efectos pertinentes, en razén de que el servicio
prestado fue realizado mediante un contrato administrativo, por el cual es responsable ante el
Estado.

Para la firma del contrato, la SUPERVISION Técnica dara fe que ha tomado conocimiento del
Reglamento Basico de Preinversion vigente, elaborado por el Ministerio de Planificacion del
Desarrollo. La SUPERVISION Técnica debe verificar que el CONTRATISTA responsable de la
elaboracion del Estudio de Identificacion cumpla con lo establecido en dicho documento.
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34.28 PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos lo producido bajo estos Términos de Referencia por la SUPERVISION Técnica como ser,
material escrito, digital, graficos, diapositivas, peliculas, cintas magnéticas, y demas
documentacién, en el desempefio de sus funciones pasaran a propiedad de ENDE, teniendo éste
los derechos exclusivos para publicar o difundir documentos, informes que se originen a partir
de dichos materiales. Este derecho continuara vigente alin concluida la relacion contractual con
la empresa consultora.

34.29 CONFIDENCIALIDAD

Los materiales producidos por la SUPERVISION Técnica, asi como la informacion a la que este
tuviere acceso, durante o después de la ejecucién del servicio, tendra caracter confidencial,
quedando expresamente prohibida su divulgacion a terceros (excepto a la propia ENDE) por
parte de la SUPERVISION Técnica, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito por
parte de ENDE en sentido contrario.

35. PERSONAL TECNICO CLAVE Y ESPECIALISTAS REQUERIDOS

El personal técnico clave y especialistas requeridos, es el siguiente:

El equipo de trabajo estara dirigido por un JEFE DE SUPERVISION vy este coordinara de forma
directa y permanente con ENDE Corporacion.

Experiencia del Personal Técnico requerido

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

CARGO SIMILAR

o - CARGO A
N FORMACION DESEMPENAR CARGO
(para fines de calificacion de la Experiencia Especifica)
Jefatura de Supervision, Gerencia o Direccion de estudios de
Ingeniero Civl o Hidréulico, Jefe de proyectos_ hasta disefio final, superwspn ylo fiscalizacién de
1 o o construccion de grandes presas de méas de 100 m de altura y/o
Eléctrico Supervision

centrales hidroeléctricas de mas de 100 MW de potencia
instalada.

Periodo minimo con responsabilidad similar: 8 afios.

Jefe de Area/ Responsable de Area/Jefe de proyecto/Director de

Responsable de
area de disefio de
proyectos
hidroeléctricos

2 Ingeniero Civil o Hidraulico

proyecto, disefio y/o construccion de proyectos hidroeléctricos,
disefio y/o construccion de presas, obras de toma, tlneles,
obras de conduccion.

Periodo minimo con responsabilidad similar: 7 afios.

Responsable de
area de disefio de
obras subterraneas
y tlneles

Geologo, Ingeniero Gedlogo,
3 Ingeniero Geotécnico o
Ingeniero Civil

Jefe de Area/ Responsable de Area/Jefe de proyecto/Director de
proyecto, disefio y/o construccion de obras subterraneas,
tineles, proyectos de infraestructura subterranea.
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Periodo minimo con responsabilidad similar: 7 afios.
4 Ingeniero Civil especializado Responsable de | Jefe de Area/ Responsable de ArealJefe de proyecto/Director de
en presas drea de presas | proyecto, disefio y/o construccion de presas.
Periodo minimo con responsabilidad similar: 7 afios.
Jefe de Area/ Responsable de Area/Jefe de proyecto/Director de
proyecto, disefio y/o supervision de equipamiento de centrales
_ _ Responsable de | hidroeléctricas y/o estructuras hidromecénicas y/o de
5 Ingeniero Mecanico area de instalaciones hidromecanicas que involucren turbinas, valvulas,
equipamiento | compuertas, etc.
Periodo minimo con responsabilidad similar: 7 afios.
Responsable de | Jefe de Area/ Responsable de Area/Jefe de proyecto/Director de
Ingeniero Eléctrico, 0 area proyecto, disefio y/o supervision de instalaciones
6 Electromecanico o ramas electromecanicay | hidromecénicas, sistemas de proteccion, control, y/o de
afines sistemas de equipamiento de generacion, sistemas SCADA en proyectos
comunicacion hidroeléctricos.
Periodo minimo con responsabilidad similar: 7 afios.
Ingeniero Ambiental o ramas Jefe de Area/ Responsable de Area/Jefe de proyecto/Director de
g afines Responsable de | proyecto, estudios ambientales de proyectos hidroeléctricos,
7 areade medio | estudios ambientales de proyectos fluviales.
ambiente
Periodo minimo con responsabilidad similar: 7 afios.
ESPECIALISTAS
CARGO SIMILAR
o - CARGO A CARGO EXPERIENCIA MINIMA
N FORMACION DESEMPENAR | .
(para fines de calificacion de la
Experiencia Especifica)
Experiencia laboral en estudios
1 | hidroldgicos a nivel de estudios de
preinversion.
Ingeniero Civi, Especialista en
1 Hidrélogo o ramas pe . Experiencia laboral en estudios de 7 afios.
) Hidrologia 2 .
afines operacion de embalses.
3 Experiencia laboral en estudios de
navegacion y/o navegabilidad.
Experiencia laboral en estudios
Especialistaen | 1 [econdmico-financieros de
) Economista esn{dm_)s proyectos hidroeléctricos. 8 afios.
econdémico- _ i
financieros Experiencia laboral en estudios
2| econémico-financieros en obras
de infraestructura civil, presas,

45




Términos de Referencia

Servicios de Supervisién Técnica

tineles, otras afines.
Experiencia laboral en estudios
ambientales de proyectos
- . . hidroeléctricos.
) Bidlogo, Ing. Ambiental | Especialista en 7 afios
0 ramas afines flora y/o fauna — - '
Experiencia laboral en estudios
ambientales a nivel de
preinversion.
Experiencia laboral en estudios
socio-econdmicos de proyectos
o . Especialista en i éctricos.
Socidlogo, economista pec . hidroeléctricos ~
4 0 ramas afines estudios socio- 7 afos.
econdémicos Experiencia laboral en estudios
socio-econémicos a nivel de
preinversion.
Experiencia laboral en estudios
Especialista en E.rljergelztllco.s de proyectos
. o estudios idroeléctricos. X
5 Ingeniero Eléctrico eneraeticos 7 afios.
) Yt > y Experiencia laboral en estudios de
rasmision 2 | mercado, trasmision y/o
interconexiones.
Responsable de Area/ Supervisor/
Evaluador.
Responsable de Trabajos en administracion
g | Ingeniero Civil o proceso 1 plblica relacionados procesos 8 afios
Eléctrico administrativo y administrativos
auditoria
Supervision de proyectos

El detalle del personal debe ser presentado en los Formularios A-4 y A-5.

En la Primera Etapa de Calificacion, la formacidon sera evaluada bajo el criterio Cumple No
Cumple. El personal clave debera tener formaciéon académica acreditada en el ramo que requiera

la entidad convocante.

36. SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA SIMILARES
La valoracion de servicios de supervision técnica similares debe considerar las siguientes

categorias:
Tiempo minimo requerido por cada
p . . - . consultoria para ser considerado en la
# Area de experiencia especifica requerida evaluacién de la experiencia especifica
de la empresa (en meses)

1 Supervision y/o Fiscalizacion y/o Estudios de centrales 10

hidroeléctricas (mas de 100 MW)
2 Supervision y/o Fiscalizacion y/o Estudios de grandes presas (méas 10

de 100 m de altura)
3 Supervision y/o Fiscalizacién y/o Disefio y supervision de obras 10

subterraneas, tineles y galerias
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a Supervision y/o Fiscalizacién y/o Disefio y especificaciones 6
técnicas de centrales hidroeléctricas

5 Supervision y/o Fiscalizacién y/o Estudios geolégicos y 6
geotécnicos en proyectos hidroeléctricos

6 Supervision y/o Fiscalizacién y/o Estudios geolégicos y 6
geotécnicos para grandes presas

7 Supervision y/o Fiscalizacién y/o Estudios con modelos 6
hidroldgicos y sedimentacién de embalses

8 Supervision y/o Fiscalizacién y/o Trabajos relacionados con 6

Topografia, Geodesia, Fotogrametria, Cartografia, SIG

Fiscalizacion y/o Especificaciones técnicas, Supervision de
9 montaje de equipamiento hidro-mecanico, electro-mecénico y 6
eléctrico de centrales hidroeléctricas y subestaciones

Preparaciéon de documentos de Licitacion de obras y equipamiento 6

10 similares

Supervision y/o Fiscalizacion de estudios y/o obras que incluyan
11 Simulacion de operacion de embalses de proyectos multipropdsito 6
y embalses en cascada.

1. Cuando el plazo de ejecucién de una consultoria, detallada por la empresa en el Formulario A-3a, cumpla con este
requisito de tiempo, seré considerado valido para tomarlo en cuenta como experiencia especifica.
2. El tiempo total de la experiencia, es la suma de las consultorias similares, que sera considerada para la evaluacion

en el formulario V-3
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PARTE 111
ANEXO 1
MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACION EN MEDIOS DE PRENSA

ENDE

gl
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD — ENDE
CONVOCATORIA INTERNACIONAL

“Proyecto Hidroeléctrico El Bala”

La Empresa Nacional de Electricidad ENDE, invita publicamente a proponentes nacionales o
extranjeros a presentar expresiones de interés para:

SUPERVISION TECNICA AL ESTUDIO DE IDENTIFICACION DEL
PROYECTO HIDROELECTRICO EL BALA

CODIGO DEL PROCESO: CDCPP-ENDE-2015-021
ORGANISMO FINANCIADOR: RECURSOS PROPIOS

TERMINOS DE REFERENCIA: Los interesados podran revisar y obtener informacién sobre los Términos

de Referencia, a partir del dia miércoles 11 de marzo del afio en curso, en la pagina web de
ENDE: www.ende.bo o en la siguiente direccion:

Empresa Nacional de Electricidad

Av. Ballivian N° 503

Edificio Colon Piso 7 of 705

Cochabamba, Bolivia

Horario de atencion 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30
Teléfono: (591 4) 4520317 — (591 4) 4520321

Fax: (591 4) 4520318

Encargado de atender consultas:
Ing. Osvaldo Velarde S., e-mail osvaldo.velarde@ende.bo
Dr. Ing. David Rocha E., e-mail david.rocha@ende.bo

Encargado de entregar Términos de Referencia:
Lic. Daniel Ayaviri Villegas, e-mail daniel.ayaviri@ende.bo

PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES: Las mismas deberan presentarse en las oficinas de
ENDE - Cochabamba, ubicadas en la, Calle Colombia N° 0-655 esq. Falsuri, Oficinas recepcion
correspondencia (planta baja), hasta el dia viernes 24 de abril de 2015, horas 16:00 pm.

Cochabamba, marzo de 2015
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ANEXO 2
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta.

Formulario A-2a Identificacion del Proponente para Empresas

Formulario A-2b Identificacion del Proponente para Asociaciones Accidentales
Formulario A-3 Experiencia General y Especifica del proponente

Formulario A-4 Hoja de Vida del Jefe de Supervision

Formulario A-5 Hoja de Vida del Personal Clave

Formulario A-6 Relacion de Instalaciones y Equipamiento

Documentos de la Propuesta Econdmica

Formulario B-1 Propuesta Econémica

Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisidon Técnica
Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado

Formulario B-4 Alquileres y Miscelaneos

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1 Propuesta Técnica.
Formulario C-2 Condiciones Adicionales
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FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

1.DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

SENALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION:

2.MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en dias calendario)

(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestacion del servicio de Supervision Técnica)

DESCRIPCION MONTO NUMERAL MONTO LITERAL PLAZO DE

(Bs.) VALIDEZ

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los
siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracion y
Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente TDR.

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento,
establecidas en el Articulo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de
contratacion.

d) Declaro y garantizo haber examinado el TDR, y sus enmiendas, si existieran, asi como
los Formularios para la presentacion de la propuesta, aceptando sin reservas todas las
estipulaciones en dichos documentos y la adhesion al texto del contrato

e) Declaro respetar el desempefio de los servidores publicos asignados, por la entidad
convocante, al proceso de contratacidon y no incurrir en relacionamiento que no sea a
través de medio escrito, salvo en los actos de caracter publico y exceptuando las
consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la
presentacion de propuestas.

f) Declaro la veracidad de toda la informacidn proporcionada y autorizo mediante la
presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica,
suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la
informacion que requieran para verificar la documentacion que presento. En caso de
comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar
la presente propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa especifica.

g) Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacion,
autorizando su verificacidn en las instancias correspondientes.

h) Declaro haber realizado la Inspeccién Previa.

i) Comprometo mi inscripcion en el Registro Unico de Proveedores del Estado — RUPE, una
vez presentada mi propuesta en la entidad convocante. (Excepto aquellos proponentes
que ya se encuentren inscritos en el RUPE)

J) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier
tipo de presion o intento de extorsion de parte de los servidores publicos de la entidad
convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y
administrativas correspondientes.

k) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen
por suscritos, excepto los formularios A-4 y A-5 que deberan ser suscritos por el
personal propuesto.

1) Declaro que el Jefe de Supervisiéon y el Personal Clave propuestos, se encuentran
inscritos en los registros que prevé la normativa vigente y que éstos no se encuentran
como personal propuesto en otras propuestas.

11.- De la Presentacion de Documentos
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En caso de ser adjudicado, para la suscripcion de contrato, se presentara la siguiente
documentacion en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentaciéon cuya informacion
se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal
de descalificacion de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentara
la documentacion detallada a continuacién; excepto los documentos sefalados en los incisos a),
d), i), j) y 1), que deberan ser presentados por la Asociacién Accidental en forma conjunta.

a) Certificado del RUPE que respalde la informacion declarada en su propuesta.

b) Documento de Constitucibn para empresas para proponentes que no se encuentren
inscritos en el Registro de Comercio.

c) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitucion asi lo prevea.

d) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta
inscripcion podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a
su constitucion asi lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un
Representante Legal, no deberan presentar este Poder.

e) Certificado de Inscripcidon en el Padrén Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

f) Declaracion Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello
del Banco, excepto las empresas de reciente creacion.

g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloria General del Estado (CGE).

h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo
y al Sistema Integral de Pensiones. En caso de Asociaciones Accidentales cada asociado
debera cumplir esta condicion.

i) Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto
del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada
por una o méas empresas que conforman la Asociacion, siempre y cuando cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata; y cubra el monto
requerido.

j) Testimonio de Contrato de Asociacion Accidental.

k) Documentacion que respalde la Experiencia General y Especifica del proponente.

1) Documentacion que respalde la Experiencia General Yy Especifica, y Formaciéon del
personal propuesto.

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)

51



Términos de Referencia Servicios de Supervisién Técnica

FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Empresas)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE ‘

Social:
Pais Ciudad Direccion
Domicilio Principal: | | | |
Teléfonos:
Ntmero de Identificacion Tributaria (*) NIT
(Valido y Activo) | |
) . Numero de Fecha de inscripcion
Matricula de Comercio (*): Matricula (Dia Mes Afio)

(*)Para firma de contrato si
es empresa extranjera.

2.

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un
Representante Legal).
Apellido Apellido
Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
Numero
Cédula de Identidad del
Representante Legal
Numero o Fecha de Expedicion
de Lugar de emisién . .
Testimonio (Dia Mes Afo)
Poder del Representante
Legal

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES ‘

Nombre del proponente o Razén

(Actualizada) : | | | | | |

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos

Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza juridica del proponente no se requiera la
inscripcion en el Registro de Comercio de Bolivia)

- - . Fax: | |
Solicito que las notificaciones me

sean remitidas via:

Correo Electrénico: | |
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacién de la Asociacion

Accidental
. Nombre del
Asociados T# Asociado % de Participacion
Lol | L |
L2 ] | L |
La ] | I |
Ndmero de Fecha de expedicion
Testimonio Lugar (Dia mes Afo)
Testimonio de contrato
Nombre de la Empresa Lider
2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER
Pais : Ciudad : | ‘
Direccién Principal
Teléfonos | | Fax : ‘ ‘

Correo electronico : | |

3. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s)
Nombre del representante legal : | | | | |
Numero
Cédula de Identidad : |
Ndmero de Fecha de expedicion
Testimonio Lugar (Dia mes ARo)
Poder del representante legal : | | | | | | | | 1 |
Direccion del Representante
Legal
Teléfonos | | Fax : | ‘

Correo electrénico : | |

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones Fax: ‘ |

me sean remitidas via:

Correo Electrénico: | |

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION

Cada integrante de la Asociacion Accidental debera llenar el Formato para identificacion de integrantes de Asociaciones Accidentales
gue se encuentra a continuacion
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACION
ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén

Social:
Numero de Identificacion Tributaria (*): NIT
(Valido y Activo) | |
. ) Namero de Fecha de expedicion
Matricula de Comercio (*) : Matricula (Dia Mes Afio)

e ] O g

(*)Para firma de contrato si
es empresa extranjera.

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un

Representante Legal).

Apellido Apellido

Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
Ndmero
Cédula de Identidad del
Representante Legal
NGmero de Lugar de emision Fecha de Expedicion

Testimonio (Dia Mes Afio)
Poder del Representante
Legal
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FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

[NOMBRE DE LA PROPONENTE]

. Monto final Periodo de Ejecucién Fo'rr'na d_e’
o . Objeto de la R, o Participacion
N° | Entidad Contratante L, Lugar de Realizacion percibido por el .
Contratacion contrato en Bs e Fin (Asociado/ no
' Asociado)
1
2
3
4
5
N
TOTAL PERCIBIDO|

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacién, el proponente se compromete a
presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

OMBRE D A PROPO

] . . - Formade
. Periodo de E LT
o . Objeto de la Lugar de Mc'm'toflnal eriodo de Fjecucion Participacion
N° | Entidad Contratante i 7 percibido por el ; ;
Contratacion Realizacion RS : Tiempo de | (Asociado/No
contrato en Bs. | Inicio Fin 3 L/ -
Ejecucion Asociado)
1
2
3
4
5
N
TOTAL PERCIBIDO

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion, el proponente se compromete a
presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.
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FORMULARIO A-4
HOJA DE VIDA DEL JEFE DE SUPERVISION

1. DATOS GENERALES

Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | | [ |
Ndmero Lugar de expedicién
Cédula de Identidad
Edad
Nacionalidad
Profesién : |

Nimero de Registro Profesional : |
2. FORMACION ACADEMICA

Universidad / Institucién et Grado Académico UL C IS

Desde Hasta Nacional

3. CURSOS DE ESPECIALIZACION

Universidad / Institucién e Nombre del Curso Duracion en

Desde Hasta Horas

4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCION DE ESTUDIOS O EN SUPERVISION TECNICA

Fecha (dia/mes/afio)

N Entidad / Empresa Objeto de la Contratacion Monto (Bs.) Cargo Desde Hasta

5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EJECUCION DE ESTUDIOS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISION TECNICA|

Fecha (dia/mes/afio)

N Entidad / Empresa Objeto de la Contratacion Monto (Bs.) Cargo Desde Hasta

6. DECLARACION JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Nimero de documento de identificacion], de nacionalidad [Nacionalidad] me]
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcién de Jefe de Supervisién, Gnicamente con [Nombre de |3
empresa o de la Asociacion Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratacion] con la entidad
[Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.

‘

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto solo se presenta con esta propuesta. De encontrarse
propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratacion, asumo la descalificacion de la presente propuesta.

Toda documentacion debe ser respaldada por fotocopia simple.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicaciéon el proponente se
compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la informacion detalla, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)
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FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE

1. DATOS GENERALES

Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | || | |
Ndmero Lugar de Expedicion
Cédula de Identidad
Edad
Nacionalidad
Profesion : | |

NGmero de Registro Profesional : | |

2. FORMACION ACADEMICA

Universidad / Institucién et Grado Académico Titulo en Provision
Desde Hasta Nacional

3. CURSOS DE ESPECIALIZACION

Universidad / Institucion e Nombre del Curso Duracion en
Desde Hasta Horas

4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCION DE ESTUDIOS O EN SUPERVISION TECNICA

Fecha (dia/mes/afio)
Desde Hasta

N° Entidad / Empresa Objeto Monto (En Bs.) Cargo

5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN EJECUCION DE ESTUDIOS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISION
TECNICA
N° Entidad / Empresa Objeto Monto (En Bs.) Cargo Fecha (dia/mes/afio)

Desde Hasta

w

DECLARACION JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Nimero de documento de identificacion], de nacionalidad [Nacionalidad] me]
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcién de [Cargo], Gnicamente con [Nombre de la empresa o
de la Asociacion Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratacion] con la entidad [Nombre de |4
Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto solo se presenta con esta propuesta. De encontrarse
propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratacién, asumo la descalificacion de la presente propuesta.

Toda documentacion debe ser respaldada por fotocopia simple.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicaciéon el proponente se
compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la informacion detalla, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)
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FORMULARIO A-6
RELACION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

CONCEPTO DESCRIPCION

INMUEBLES

VEHICULOS

EQUIPO PRINCIPAL

EQUIPO SECUNDARIO

EQUIPO DE APOYO

OTROS
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FORMULARIO N° B-1
PROPUESTA ECONOMICA

DETALLE DEL SERVICIO DE Supervision MONTO TOTAL Bs (Literal) MONTO TOTAL Bs (Numeral)
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Términos de Referencia Servicios de Supervisién Técnica

FORMULARIO B-2
PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO
DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA

DESCRIPCION Monto (Bs)

COSTOS DIRECTOS

A | Honorarios mensuales del personal asignado (Formulario B-3)
B | Alquiler y Miscelaneos (Formulario B-4).

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B)

COSTOS INDIRECTOS

C | Gastos Generales.

D | Impuestos y otros (*).

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C+D)
Il | UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL SERVICIO (I + Il + 11I)
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FORMULARIO B-3
HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO
(En Bolivianos)

Actividades a - Honorario por Costo
Periodo - .
desarrollar periodo honorarios

Nomina Especialidad

Profesionales

Administrativos

Auxiliares

Total
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FORMULARIO B-4
ALQUILERES Y MISCELANEOS

CONCEPTO

Oficinas

COSTO
CANTIDAD UNIDAD UNITARIO
(En Bolivianos)

COSTO
TOTAL

Vehiculos, combustible y mantenimiento

Equipos (Computadoras, graficadores, reproducciones y otros)

Comunicaciones

Subcontratos

Pasajes

~N[fofo|b~AlW[IN|F

Viaticos

8

Otros (detalle de acuerdo a cada caso)

TOTAL
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FORMULARIO C-1
PROPUESTA TECNICA

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 38, 39 y 40.

Propuesta(*)

(*) La propuesta debera contener como minimo: Objetivos del Servicio, Enfoque Técnico y
Metodologia, Plan de Trabajo, Descripcion de la Organizaciéon y Dotacion de Personal,
Composicion del Equipo y Asignacion de Responsabilidades, Calendario de Actividades del
Personal y Programa de Trabajo.
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FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES

Para ser llenado por la Entidad convocante Para ser llenado por el proponente al

(llenar de manera previa a la publicacion del TDR) momento de elaborar su propuesta

Puntaje asignado (definir | Condiciones Adicionales Propuestas

. . - .
# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) puntaje) () )

Criterio 1: Para la empresa o consultora que
acredite haber participado en la Supervision y/o
fiscalizacion y/o Estudios de Consultoria, en
proyectos Hidroeléctricos que superen los 100
1 MW. 10 puntos

Se evaluara la participacién del proponente en
Supervision y/o fiscalizaciéon y/o Estudios de
Consultoria en proyectos Hidroeléctricos que
superen los 100 MW.

Criterio 2: Para la empresa o consultora que
acredite haber participado en la Supervision y/o
fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria en presas
que superen los 100 m de altura. 5 puntos
Se evaluara la participacién del proponente en
Supervision y/o fiscalizacion y/o Estudios de
Consultoria en presas que superen los 100 m de
altura.

Criterio 3: Para la empresa o consultora que
acredite haber participado en la Supervision y/o
fiscalizacion y/o Estudios de Consultoria, en
proyectos Hidroeléctricos en cascada.

5 puntos
Se evaluara la participacién del proponente en
Supervision y/o fiscalizaciéon y/o Estudios de
Consultoria en proyectos Hidroeléctricos en
cascada.

Criterio 4: Experiencia del Jefe de Supervision en
Supervision y/o fiscalizacion y/o Estudios de
Consultoria en proyectos Hidroeléctricos que
superen los 100 MW.

5 puntos
Se evaluara la Experiencia del Jefe de Supervision
en Supervision y/o fiscalizacion y/o Estudios de
Consultoria en proyectos Hidroeléctricos que
superen los 100 MW.

Criterio 5: Experiencia del Responsable del area
de Medio Ambiente en Supervision y/o
fiscalizacion y/o Estudios ambientales en parques
nacionales, reservas, o areas protegidas. 5 puntos
Se evaluara la Experiencia del Responsable del
area de Medio Ambiente en Supervision y/o
fiscalizacién y/o Estudios ambientales en parques
nacionales, reservas, o areas protegidas.

Criterio 6: Valoracion adicional de la propuesta
técnica.

5 puntos

(*) Se debera describir los criterios que se consideren necesarios. Por ejemplo experiencia general o especifica del
Proponente o del personal clave, condiciones adicionales o mejoras a los Términos de Referencia, siempre y cuando
sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas debera ser 35 puntos.

(***)El proponente podra ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que
mejoren la calidad del servicio de Supervision Técnica ofertado, siempre que estas caracteristicas fuesen beneficiosas
para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio Supervisién Técnica.
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EVALUACION DE LAS CONDICIONES ADICIONALES

Identificacion del proponente

CRITERIO

PUNTAJE CALIFICADO

Criterio 1: Para la empresa o consultora que acredite haber participado
en la Supervision yl/o fiscalizacion y/o Estudios de Consultoria, en
proyectos Hidroeléctricos que superen los 100 MW.

El haber participado en la Supervisién y/o fiscalizacion y/o Estudios
de Consultoria, en proyectos Hidroeléctricos que superen los 100
MW, le asigna un puntaje adicional de:

- Cuando el Proponente haya participado en la Supervision y/o
fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria, en proyectos Hidroeléctricos
superiores a 100 MW y hasta 200 MW ........... 3

- Cuando el Proponente haya participado en la Supervision y/o
fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria, en proyectos hidroeléctricos
superiores a 200 MW y hasta 500 MW ........... 5

- Cuando el Proponente haya participado en la Supervision y/o
fiscalizacion y/o Estudios de Consultoria, en proyectos hidroeléctricos
superiores a 500 MW ..........oooiiiiiiiiiieiinnnn. 10

Criterio 2: Para la empresa o consultora que acredite haber participado
en la Supervision y/o fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria en presas
que superen los 100 m de altura.

El haber participado en la Supervisién y/o fiscalizacion y/o Estudios
de Consultoria en presas que superen los 100 m de altura, le asigna
un puntaje adicional de:

- Cuando el Proponente haya participado en la Supervision y/o
fiscalizacion y/o Estudios de Consultoria en presas superiores a 100
My hasta 200 MW ... e 2

- Cuando el Proponente haya participado en la Supervision y/o
fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria en presas superiores a 200
M N e 5

Criterio 3: Para la empresa o consultora que acredite haber participado
en la Supervision yl/o fiscalizacion y/o Estudios de Consultoria, en
proyectos Hidroeléctricos en cascada.

La participacion en la Supervision y/o fiscalizacion y/o Estudios
de Consultoria, en proyectos Hidroeléctricos en cascada, le asigna un
puntaje adicional de:

- Cuando el Proponente haya participado en la Supervisién y/o
fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria, en al menos un proyecto
hidroeléctrico en cascada.............ccceeviviiiiiiiiiiiiiieee e, 1

- Cuando el Proponente haya participado en la Supervisién y/o
fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria, de entre dos y tres
proyectos hidroeléctricos en cascada..............cccoeveeiinieiiinnns 3

- Cuando el Proponente haya participado en la Supervision y/o
fiscalizacién y/o Estudios de mas de tres proyectos hidroeléctricos en
[o7= E{o7= Lo I- B PR 5

Criterio 4: Experiencia del Jefe de Supervisiébn en Supervision y/o
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fiscalizaciéon y/o Estudios de Consultoria en proyectos Hidroeléctricos
que superen los 100 MW.

La experiencia del Jefe de Supervision en Supervision y/o
fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria en proyectos Hidroeléctricos
que superen los 100 MW, le asigna un puntaje adicional de:

- Cuando el Jefe de Supervisién haya participado en la Supervisién
y/o fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria de proyectos
Hidroeléctricos superiores a 100 MW y hasta 200 MW

- Cuando el Jefe de Supervision haya participado en la Supervision
ylo fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria de proyectos
hidroeléctricos superiores a 200 MW y hasta 500 MW

- Cuando el Jefe de Supervisién haya participado en la Supervisién
ylo fiscalizacién y/o Estudios de Consultoria de proyectos
hidroeléctricos superiores @ 500 MW .............ccouvuiiininnnen. 5

Criterio 5: Experiencia del Responsable del area de Medio Ambiente en
Supervision y/o fiscalizacion y/o Estudios ambientales en parques
nacionales, reservas, o areas protegidas.

La experiencia del Responsable del area de Medio Ambiente en
Supervisién y/o fiscalizacién y/o Estudios ambientales en parques
nacionales, reservas, o areas protegidas, le asigna un puntaje
adicional de:

- Cuando el Responsable del area de Medio Ambiente haya
participado en al menos una Supervision y/o fiscalizacion y/o Estudio
ambiental en parques nacionales, reservas, o areas

PrOTEGIOAS. ...t 1

- Cuando el Responsable del area de Medio Ambiente haya
participado en un numero de entre dos y tres servicios de Supervision
y/o fiscalizacién y/o Estudios ambientales en parques nacionales,
reservas, 0 areas protegidas..........cccoeverveeneennnnn. 3

- Cuando el Responsable del area de Medio Ambiente haya

participado en mas de tres servicios de Supervision y/o fiscalizacion

y/o Estudios ambientales en parques nacionales, reservas, o areas

PrOtEOIdAS . ... ettt 5
Criterio 6: Valoracién adicional de la propuesta técnica.

De todo lo solicitado en la propuesta técnica, se valorardn de manera
adicional los siguientes aspectos:

El Enfoque Técnico y la Metodologia

- El Enfoque Técnico y la Metodologia son coherentes y mejoran
lo solicitado en los Términos de Referencia ................. 1

- El Enfoque Técnico y la Metodologia cumplen lo minimo
SOlICHAOD. .. cee et 0

El Plan de Trabajo

- El plan de trabajo mejora lo solicitado ......................... 1
- El plan de trabajo cumple lo minimo solicitado................ 0
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La Organizacion y Dotacion de Personal

La descripcion de la Organizacion y Dotacion de Personal
mejora 10 solicitado ..........ccooiiiiiiiii 0.5

La descripcion de la Organizacion y Dotacion de Personal
cumple lo minimo solicitado..............cocee i 0

La Composicion del Equipo y Asignacion de Responsabilidades

- La Composicién del Equipo y Asignacion de Responsabilidades

mejora lo solicitado ...................... 1
- La Composicién del Equipo y Asignacion de Responsabilidades
cumple lo minimo solicitado............. 0

El Calendario de Actividades del Personal

- Es coherente con el cronograma de ejecucién del estudio

............................................................................ 0.5
- No es coherente con el cronograma de ejecucién del estudio
............................................................................ 0
El Programa de Trabajo
- Es coherente con el alcance del servicio...................... 1
- No es coherente con el alcance del servicio.................. 0
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ANEXO 4
FORMULARIOS DE VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS
Formulario V-1a Evaluacion Preliminar para Empresas.
Formulario V-1b Evaluacion Preliminar para Asociaciones Accidentales.
Formulario V-2 Evaluacion de la Propuesta Econdmica.
Formulario V-3 Evaluacion de la Propuesta Técnica.
Formulario V-4 Resumen de la evaluacién Técnica y Econdmica
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FORMULARIO V-1l1a
EVALUACION PRELIMINAR
(Para empresas)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Objeto de la contratacion

Nombre del Proponente
Propuesta Econémica
Numero de Paginas de la Propuesta : |

Verificacion L, .
REQUISITOS EVALUADOS (Acto de Apertura) Evaluaciéon Preliminar

PRESENTO (Sesion Reservada)

S| No  PaginaN® coNTINUA | DESCALIFICA |
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS \
1. Formulario A-1. Presentacion de Propuesta.
2. Formulario A-2a Identificacion del Proponente, segun
corresponda.
3. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del Proponente
4. Formulario A-4. Hoja de Vida del Jefe de Supervision.
5. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal
Clave.
6. Formulario A-6. Relacion de Instalaciones y Equipamiento.
7. Formulario C-1. Propuesta Técnica
8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales
9. Formulario B-1. Propuesta Econémica
10. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de
Supervisién Técnica.
11. Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado.
12. Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Miscelaneos
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FORMULARIO V-1b
EVALUACION PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Objeto de la contratacion

Nombre del Proponente

Propuesta Econémica

Numero de Paginas de la propuesta : |

Evaluacién Preliminar
PRESENTO | (Sesiéon Reservada)

si No | PaginaN’ | coNTINUA DESCALIFICA |
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS | 1
Formulario A-1. Presentacion de Propuesta.

1.

2.  Formulario A-2b Identificacion del Proponente

3. Formulario A-4. Hoja de Vida del Jefe de Supervision.
4.

5.

(Acto de Apertura)

Verificacién H
|

REQUISITOS EVALUADOS

Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.
Formulario A-6. Relacién de Instalaciones y Equipamiento
Ademas cada socio en forma independiente presentara:

6. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del

Proponente
PROPUESTA TECNICA | | | |

7. Formulario C-1. Propuesta Técnica
8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales
PROPUESTA ECONOMICA I \ I |

9. Formulario B-1.Propuesta Econémica.

10. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de
Supervisién Técnica.

11. Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado.

12. Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Miscelaneos
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FORMULARIO V-2
EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
(Este formulario no es aplicable para el método de seleccion y adjudicacion de
presupuesto fijo.)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Objeto de la contratacién : |

ORDEN DE LA
PROPUESTA A
PARTIR DEL MENOR OBSERVACIONES
VALOR

PROPUESTA
ECONOMICA
(PE)

NOMBRE DEL

PROPONENTE
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‘ Formulario C-1

(Llenado por la Entidad)

FORMULARIO V-3
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPONENTES

Proponente C Proponente n

Proponente B

No
cumple

Proponente A

No

cumple Cumple

Cumple Cumple Cumple | No cumple No cumple

METODOLOGIA

(sefialar si cumple o no (sefialar si cumple o no (sefialar si cumple o no|(sefialar si cumple o no

CUMPLE/NO CUMPLE cumple) cumple) cumple) cumple)
EXPERIENCIA Y OTROS PROPONENTES
MEIFEETICS TECRIEoE Proponente A Proponente B Proponente C Proponente n
No No
Cumple cumple Cumple cumple Cumple | No cumple [Cumple| No cumple

Formulario A-3
Experiencia  General
Especifica del Proponente

y

Formulario A-4
Hoja de Vida del Jefe de
Supervision.

Formulario A-5
Hoja de Vida del Personal
Clave.

Formulario A-6
Relacion de Instalaciones y

Equipamiento
METODOLOGIA
CUMPLE/NO CUMPLE

CONDICIONES ADICIONALES

Formulario C-2
(Llenado por la enti

(sefialar si cumple o no (sefalar si cumple o no (sefialar si cumple o no|(sefialar si cumple o no

cumple) cumple) cumple) cumple)

PROPONENTES

Proponente A Proponente B Proponente C Proponente n

dad)

PUNTAJE TOTAL DE

LAS CONDICIONES
ADICIONALES

PL.mtaje Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido
Asighado

Criterio 1

Criterio 2

Criterio n

(Sumar los
puntajes
obtenidos de
cada condicion)

(Sumar los
puntajes
obtenidos de
cada condicién)

(Sumar los puntajes
obtenidos de cada

condicién)

(Sumar los puntajes
obtenidos de cada

condicién)

RESUMEN DE LA EVALUA
TECNICA

Puntaje de la Evaluacion

[e]\

PUNTAJE

ASIGNADO Proponente C

Proponente A Proponente B Proponente n

(si cumple, asignar | (si cumple, asignar | (si cumple, asignar

35

Propuesta Técnica (PT)

CUMPLE/NO CUMPLE 35 puntos) 35 puntos) 35 puntos)
Puntaje de las Condiciones
- 35
Adicionales
Puntaje total de la Evaluacion de la 70
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FORMULARIO V-4
RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

Los factores de evaluacion deberan determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACION DESCRIPCION PUNTAJE ASIGNADO

PE Puntaje de la Evaluacién de la Propuesta Econémica 30 puntos
PT Puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Técnica 70 puntos
PTP PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 100 puntos

PROPONENTES \

RESUMEN DE EVALUACION
Proponente A Proponente B = Proponente C Proponente n \

Puntaje de la Evaluacion de la
Propuesta Econdmica (de acuerdo
con lo establecido en el Sub Numeral
23)

Puntaje de la Evaluacion de la
Propuesta Técnica, del Formulario V-
3

PUNTAJE TOTAL
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ANEXO 5

MODELO DE CONTRATO

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.-
SEGUNDA.-
TERCERA.-
CUARTA.-

QUINTA.-

SEXTA.-

SEPTIMA.-
OCTAVA.-
NOVENA.-

DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-
DECIMA SEGUNDA.-
DECIMA TERCERA.-
DECIMA CUARTA.-
DECIMA QUINTA.-
DECIMA SEXTA.-
DECIMA SEPTIMA.-
DECIMA OCTAVA
DECIMA NOVENA.-
VIGESIMA.-

VIGESIMA PRIMERA.-
VIGESIMA SEGUNDA.-

Partes Contratantes
Antecedentes Legales del Contrato
Objeto del Contrato

Plazo de Prestacion del Servicio
Monto del Contrato

Anticipo

Garantias

Domicilio a efectos de Notificacion
Vigencia del Contrato
Documentos de Contrato

Idioma

Legislacion Aplicable al Contrato
Derechos del Supervisor
Estipulaciones sobre Impuestos
Cumplimiento de Leyes Laborales
Protocolizacién del Contrato
Subcontratos

Intransferibilidad del Contrato
Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Terminaciéon del Contrato

- Por Cumplimiento

- Por Resoluciéon

Solucién de Controversias
Modificaciones a Contrato

I1l. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA TERCERA.-
VIGESIMA CUARTA.-
VIGESIMA QUINTA.-
VIGESIMA SEXTA.-
VIGESIMA SEPTIMA.-
VIGESIMA OCTAVA.-
VIGESIMA NOVENA.-
TRIGESIMA.-
TRIGESIMA PRIMERA.-
TRIGESIMA SEGUNDA.-
TRIGESIMA TERCERA.-
TRIGESIMA CUARTA.-
TRIGESIMA QUINTA.-
TRIGESIMA SEXTA.-
TRIGESIMA SEPTIMA.-
TRIGESIMA OCTAVA.-

Inicio de Prestacién del Servicio

Fiscalizacion del Servicio

Representante del Supervisor

Personal del Supervisor

Informes

Aprobacién de Documentos y Propiedad de los Mismos
Forma de Pago

Facturacion

Modificaciones al Servicio

Pago por Servicios Adicionales

Morosidad y sus Penalidades

Responsabilidad y Obligaciones del Supervisor
Suspension de Actividades

Certificado de Liquidacion Final

Procedimiento de Pago del Certificado de Liquidacién Final
Conformidad
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MODELO DE CONTRATO UNICAMENTE CON FINES REFERENCIALES

MINUTA DE CONTRATO

SENOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE

(registrar el lugar donde sera protocolizado el Contrato)

En el registro de Escrituras PuUblicas a su cargo sirvase usted insertar el presente contrato de
Servicios de Supervision Técnica, para (registrar el tipo de
servicio a ser supervisada y el lugar) sujeto a las siguientes clausulas:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dira usted que las partes Contratantes son: (registrar de forma clara y detallada el
nombre de la ENTIDAD), con NIT N° (sefalar el numero de identificacion
tributaria), con domicilio en (sefalar de forma clara el domicilio de la
ENTIDAD), en (senalar el departamento)representada legalmente por

(Registrar el nombre de la MAE o del servidor publico a quien se delga
la competencia para la suscripcion de contrato, y la Resolucion de delegacion

correspondiente)en calidad de (sefalar el cargo de servidor publico de
suscribe el contrato), que en adelante se denominard la ENTIDAD vy
la (Registrar la Razén Social del Adjudicado), legalmente representada por

(Registrar el nombre completo y numero de Cédula de Ildentidad del
representante legal habilitado para la suscripcién del contrato), en virtud del Testimonio

de Poder N° (Registrar elniUmero) otorgado ante (Registrar
el N° de Notaria de Fe Publica ante la cual fue otorgado el Poder), el
(Registrar la fecha, dia, mes y afio) en la (Registrarellugar donde

fueotorgadoelPoder), que en adelante se denominara el SUPERVISOR, quienes celebran y
suscriben el presente Contrato de Servicios de Supervision Técnica.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dira usted que la ENTIDAD, mediante Licitacion Publica N° (registrar el
numero de la Licitacidon), convocd a empresas consultoras, interesadas en la prestacion de
servicios de Supervisiéon Técnica para que presenten sus propuestas, de acuerdo con los
Términos de Referencia y condiciones establecidas en el Términos de Referencia, aprobado
mediante Resolucién N° de (registrar el numero y fecha de la Resolucién de
aprobacion del Términos de Referencia),proceso de contratacion realizadoen el marco del
Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Bésicas del Sistema de
Administracién de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que la Comision de Calificacion de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas
presentadas, realizé el andlisis y evaluacion de las mismas, habiendo emitido el Informe de
Evaluacion y Recomendaciéon al Responsable del Proceso de Contratacion (RPCD) de la
ENTIDAD, el mismo que fue aprobado y en base al cual, se pronuncié la Resolucion de
Adjudicacion Ne° (registrar el numero y la fecha de la Resolucion),
resolviendo adjudicar la prestacion del servicio a (registrar la razén
social del adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos y ser la mas
conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

(Si el RPCD en caso excepcional decide adjudicar el servicio a un proponente que no
sea el recomendado por la Comisién de Calificacion, debe adecuarse la redaccion de la
presente cldusula).

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la prestacion de Servicios de Supervision Técnica

(Describir de forma detallada el servicio a ser prestado) que en adelante se el SERVICIO,
para (Senalar la causa de la contratacion), prestados por el SUPERVISOR, de
conformidad con el TDR y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeciéon al presente
contrato.

El SUPERVISOR se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos
necesarios para SERVICIO hasta su conclusion, con estricta y absoluta sujecion a este Contrato,
a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones,
precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestaciéon del servicio y
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caracteristicas técnicas establecidas en los documentos del Contrato y a las clausulas
contractuales contenidas en el presente instrumento legal.

Para la correcta prestacion del SERVICIO hasta su conclusion, dentro de los Términos de
Referencia que forman parte del presente Contrato, asi como para garantizar la calidad del
mismo, el SUPERVISOR se obliga a prestar el servicio, con el personal profesional idéneo y
equipo ofertado, asi como todo lo necesario de acuerdo con los documentos de contratacion y
propuesta presentada.

CUARTA.- (PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO)

El SUPERVISOR desarrollara sus actividades, hasta la entrega dl servicio, de forma
satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los
Términos de Referencia y el cronograma de servicios en el plazo de
(Registrar en forma literal y numeral el plazo de prestacion del servicio, entre
paréntesis) dias calendario, que seran computados a partir de la fecha en la que el Fiscal
expida la Orden de Proceder. En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podréa ser
emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

El plazo establecido precedentemente se distribuye de acuerdo al siguiente detalle:

1. Movilizacion (Registrar el numero de dias de forma numérica y literal)
dias calendario.

2. Periodo de realizacion de la Supervision (durante la ejecucién del servicio, hasta la entrega

provisional) (registrar el niumero de dias de forma numérica) dias
calendario.

3. Periodo de elaboracion del Informe Final (lapso que media entre la recepciéon provisional y la
recepcion definitiva) (Registrar el numero de dias de forma numérica

y literal) dias calendario.
4. Periodo de aprobacion del Informe Final, por parte de la entidad
(Registrar el numero de dias de forma numérica y literal) dias calendario.

Emitida, por escrito, la Orden de Proceder comenzara a correr el plazo de prestacion del servicio,

mismo que podra ser ampliado en los casos siguientes:

a) Por modificacién del servicio, por parte de la ENTIDAD, mediante el procedimiento
establecido en la clausula Trigésima Primera, incrementando o instruyendo la realizacion de
otros servicios de supervision relacionados al objeto del presente contrato, lo que sera
consignado en el Contrato Modificatorio.

b) Por demora en el pago de certificados de prestacion del servicio,

c) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

(En caso de que el precio total contratado fuese en moneda extranjera se debe dejar
expresamente establecido que el pago se realizard en moneda nacional y al tipo de
cambio oficial de compra, establecido por el Banco Central de Bolivia en el dia de la
facturacion).

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecucion del objeto del presente
Contrato es de: (Registrar en forma numeérica y literal el monto del
Contrato, en bolivianos, establecido en la Resolucion de Adjudicacion). (En
contrataciones de empresas extranjeras asociadas con nacionales el monto del
contrato podrad ser en moneda extranjera). Este precio corresponde a la propuesta
adjudicada establecida en la propuesta econémica que forma parte de este Contrato.

Queda establecido que los precios consignados en la propuesta adjudicada incluyen todos los
elementos sin excepcidon alguna, que sean necesarios para la realizaciéon y cumplimiento del
servicio de Supervision Técnica. Este precio también comprende todos los costos referidos a
salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, dafios a terceros, gastos de
seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de transporte y viaticos, es decir todo otro
costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total del
servicio, hasta su conclusioén.

Es de exclusiva responsabilidad del SUPERVISOR, prestar los servicios contratados dentro del
monto establecido como costo del servicio, ya que no se reconoceran ni procederan pagos por
servicios que excedan dicho monto, a excepcidn de aquellos autorizados expresamente por
escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

(Seleccionar una de las siguientes clausulas considerando si se acordd o no la
otorgacion del anticipo.)
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SEXTA.- (ANTICIPO)
En el presente contrato la ENTIDAD no otorgara anticipo.

SEXTA.- (ANTICIPO)

Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del SUPERVISOR, podra
otorgarle un anticipo que no debera exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, el cual podra ser desembolsado en uno o mas desembolsos, contra entrega de una
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser
desembolsado. El importe del anticipo sera descontado en (indicar el namero de
certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) certificados de pago,
hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el SUPERVISOR
no haya iniciado la prestacién del servicio dentro de los (Registrar en forma
literal y numérica, el plazo previsto al efecto) dias calendario establecidos al efecto, o en
caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realizacion del servicio
estipulado en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida periédicamente deduciéndose el monto amortizado y
ser emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantias substitutivas deberan mantener
su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto, por lo que el
SUPERVISOR realizaréa las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

LA CONTRAPARTE llevara el control directo de la vigencia y validez de la garantia, en cuanto al
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacion al SUPERVISOR o solicitar a la ENTIDAD su
ejecucion.

(En caso de no existir anticipo, la entidad debera eliminar la presente clausula del
contrato)

SEPTIMA.- (GARANTIAS)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El SUPERVISOR, garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecuciéon del presente Contrato en

todas sus partes con la (registrar el tipo de garantia) N° emitida por

(registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantia) el de

de 20 __ con vigencia hasta el de del 20__, a la orden de
(Registrar el nombre o razén social de la entidad), por el siete por ciento (7 %) del

monto del Contrato, equivalente a: (registrar el monto de la garantia

en forma literal) (registrar el monto de la garantia en forma numérica,

entre paréntesis).

El importe de dicha garantia en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
SUPERVISOR, sera pagado en favor de la ENTIDAD, a su s6lo requerimiento, sin necesidad de
ningun tramite o accion judicial.

Empero, si se procediera a la recepcién definitiva del producto dentro del plazo contractual y en
forma satisfactoria, hecho que se hara constar mediante el Acta correspondiente, suscrito por
ambas partes Contratantes, dicha garantia sera devuelta después de la Liquidacion del Contrato,
juntamente con la Certificado de Cumplimiento de Contrato.

EL SUPERVISOR, tiene la obligaciéon de mantener actualizada la Garantia de Cumplimiento de
Contrato durante la vigencia de éste. El FISCAL llevara el control directo de la vigencia de la
garantia en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacion al SUPERVISOR, o
solicitar a la ENTIDAD su ejecucion.

GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO.

El SUPERVISOR entregara a la ENTIDAD (Registrar el tipo de garantia
a ser presentada) a la orden de (Registrar el nombre de la entidad), por el cien
por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado por el SUPERVISOR que corresponde a

(registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podra
exceder el veinte por ciento (20%) del monto del contrato) con vigencia hasta la
amortizacion total del anticipo.
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El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el SUPERVISOR
no haya iniciado la prestacion del servicio dentro de los (Registrar en forma
literal y numérica, el plazo previsto al efecto) dias calendario establecidos al efecto, o en
caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realizaciéon del servicio
estipulado en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida periédicamente deduciéndose el monto amortizado y
ser emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantias substitutivas deberan mantener
su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto, por lo que el
SUPERVISOR realizara las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

El FISCAL llevaréa el control directo de la vigencia y validez de la garantia, en cuanto al monto y
plazo, a efectos de requerir su ampliacion al SUPERVISOR o solicitar a la ENTIDAD su
ejecucion.

Las garantias de Cumplimiento de Contrato yde Correcta Inversiéon de Anticipo en caso de
haberse otorgado anticipo, estaran bajo custodia de la Unidad Administrativa, lo que no eximira
la responsabilidad del FISCAL.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION)
Cualquier aviso o notificacion entre las partes contratantes sera enviada:
Al SUPERVISOR:
(registrar el domicilio que sefale el SUPERVISOR, especificando calle y

numero del inmueble donde funcionan sus oficinas y la ciudad)
A LA ENTIDAD:

(registrar el domicilio de la Entidad, especificando calle y numero del
inmueble donde funcionan sus oficinas y la ciudad)

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO) La vigencia del presente contrato, entrara en
vigencia desde el dia siguiente habil de su suscripcion, por ambas partes, hasta que las mismas
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO) Forman para del contrato los siguientes
documentos:

10.1 Términos de Referencia,

10.2 Resoluciéon de Aprobacion del TDR con aclaraciones y/o enmiendas si existiesen.

10.1 Propuesta adjudicada.

10.2 Resoluciéon de Adjudicacion.

10.3 Acta de Concertacion de mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

10.4 Otros documentos especificos de acuerdo a la contratacion,
(registrar los que correspondan).

10.5 Certificado del RUPE.

10.6 Garantia de Cumplimiento de Contrato.

10.7 Garantia de Correcta Inversion de Anticipo (cuando corresponda).

10.8 Contrato de Asociacion Accidental (cuando corresponda).

10.9 Poder General del Representante Legal (cuando corresponda).

10.10 Otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratacion (sefialar los
que correspondan).

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA) El presente Contrato, toda la documentacion aplicable al
mismo y la que emerja de la documentacién de la prestacion del servicio, deben ser elaborados
en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO) El presente contrato, al
ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes
disposiciones:

- Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracién de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestion.

- Otras disposiciones relacionadas directamente con la normativa anteriormente sefalada.
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DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL SUPERVISOR) ElI SUPERVISOR, tiene derecho a
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omision de LA ENTIDAD, por falta
de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y de forma documentada, al FISCAL, hasta
treinta (30) dias habiles posteriores al suceso.

El FISCAL, dentro del lapso impostergable de diez (10) dias habiles de recibido el reclamo,
analizara el mismo, debiendo emitir su informe - recomendacion a la ENTIDAD, para que a su
vez tome conocimiento y analice la recomendacion a objeto de aceptar la misma, o en su caso
pedir aclaracion, ampliaciéon del informe o rechazar la recomendacion, lo que realizara por
escrito, a los fines de la respuesta al SUPERVISOR.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL podra solicitar el
analisis del reclamo a las dependencias técnica, financiera o legal segun corresponda, a objeto
de procesar la respuesta al SUPERVISOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no debera exceder los veinticinco (25) dias habiles,
computables desde la recepcion del reclamo documentado por el FISCAL. (Si el plazo de
prestacion del servicio es corto, el plazo previsto puede ser reducido en concordancia
con el plazo de contrato).

El FISCAL y la ENTIDAD, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo establecido en
esta clausula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correra por cuenta del
SUPERVISOR el pago de todos los impuestos vigentes en el pais, a la fecha de presentacion de
la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos
adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposicion legal expresa, el
SUPERVISOR debera acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha
normativa.

DECIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) El SUPERVISOR debera dar
estricto cumplimiento a la legislacion laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia
respecto a su personal.

El SUPERVISOR ser&d responsable y deberd mantener a la ENTIDAD exonerada contra
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de
incumplimiento o infraccion de dicha legislacion laboral o social.

DECIMA SEXTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO) La presente minuta, sera
protocolizada con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe por concepto de
protocolizacion debe ser pagado por el SUPERVISOR. Esta protocolizacion contendra los
siguientes documentos:

- Minuta del Contrato (original).

- Documento legal de representacion de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del
SUPERVISOR (fotocopias legalizadas).

- Garantia (s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado,
servira a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

DECIMA SEPTIMA.- (SUBCONTRATOS) Cuando esta prevision de subcontrato estuviese
autorizada, el SUPERVISOR podra efectuar subcontrataciones, que acumuladas no deberan
exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el SUPERVISOR
directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de ellos, asi como
también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en
el servicio.

En ninglin caso el SUPERVISOR podra pretender autorizaciéon para subcontratos que no
hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta.

Ningln subcontrato o intervencion de terceras personas relevarda al SUPERVISOR del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.
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DECIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El SUPERVISOR bajo ningin
titulo podra ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad publica,
procederéa la cesién o subrogacion del contrato total o parcialmente, previa aprobacion de la
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de
exceptuar al SUPERVISOR de determinadas responsabilidades durante la vigencia del presente
contrato, el FISCAL tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito,
que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecucion del Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstaculo externo, imprevisto o inevitable que origina una
fuerza extrafia al hombre que impide el cumplimiento de la obligacion (ejemplo: incendios,
inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstaculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable,
proveniente de las condiciones mismas en que la obligacién debia ser cumplida (ejemplo:
conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de impedimento en el
proceso de prestacion del servicio o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el
Cronograma de Trabajo, dando lugar a retrasos en el avance, de modo inexcusable e
imprescindible en cada caso, el SUPERVISOR debera recabar del FISCAL un certificado de
constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) dias hébiles de ocurrido el
hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningin motivo podra solicitar luego al FISCAL, por
escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliacion del plazo del Contrato o la
exencion del pago de penalidades.

En caso que la ampliacion sea procedente, el plazo sera extendido mediante Contrato
Modificatorio conforme se estipula en la Clausula Trigésima Primera.

VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO)EI presente contrato concluira por una de las
siguientes causas:

20.1Por Cumplimiento de Contrato De forma normal, una vez que ambas partes hayan dado
cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hara
constar por escrito, en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

20.2Por Resolucion del Contrato Si se diera el caso y como una forma excepcional de
terminar el contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD vy el
SUPERVISOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolucion del Contrato:

20.2.1 Resolucién a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al
SUPERVISOR. La ENTIDAD, podra proceder al tramite de resolucién del
Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciacion de los servicios, si emitida la Orden de
Proceder demora mas de quince (15) dias calendario en movilizarse a la zona
de los trabajos. (en caso de servicio de corta duracion, este plazo puede
ser reducido).

b) Por disolucion del SUPERVISOR (sea Empresa Consultora o Asociacion
Accidental de Empresas Consultoras).

c) Por quiebra declarada del SUPERVISOR.

d) Por suspension del servicio sin justificacion, por (registrar los
dias en funcion del plazo total del servicio que se presta) dias calendario
continuos, sin autorizacion escrita del FISCAL.

e) Por incumplimiento en la movilizacion al servicio, del personal y equipo
ofertados, de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del programa de prestacién de servicios sin
que el SUPERVISOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar
su demora y asegurar la conclusion del servicio dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de
Referencia, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del FISCAL.

h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales
que afecten al servicio.

i) Por subcontratacién de una parte del servicio sin que ésta haya sido prevista
en la propuesta y/o sin contar con la autorizacion escrita del FISCAL.
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j) Cuando el monto de las multas establecidas en la clausula Trigésima Tercera,
alcance el diez por ciento (10%) del monto del contrato — decision optativa de
la ENTIDAD, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

20.2.2 Resolucién a requerimiento del SUPERVISOR por causales atribuibles a la
ENTIDAD. EI SUPERVISOR, podra proceder al tramite de resolucién del
Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del
FISCAL, con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspension de la
prestacion del servicio por mas de treinta (30) dias calendario.

b) Si apartandose de los términos del contrato la ENTIDAD a través del FISCAL,
pretende efectuar aumento o disminucién en las cantidades sin emisién del
necesario Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el
pago.

¢) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de prestacion de
servicios aprobado por el FISCAL, por mas de cuarenta y cinco (45) dias
calendario computados a partir de la fecha de remision del certificado de
prestacion de servicios por el FISCAL, a la ENTIDAD.

20.3Reglas aplicables a la Resoluciéon: Para procesar la Resoluciéon del Contrato por
cualquiera de las causales sefaladas, la ENTIDAD o el SUPERVISOR daran aviso escrito
mediante carta notariada, a la otra parte, de su intencion de resolver el Contrato,
estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se
enmendaran las fallas, se normalizard el desarrollo de los servicios y se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el
requirente de la resolucion, expresara por escrito su conformidad a la solucién, el aviso de
intension de resolucion sera retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) dias habiles no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolucién continuard, a cuyo fin la ENTIDAD o el
SUPERVISOR, segun quien haya requerido la resolucion del contrato, notificara mediante
carta notariada a la otra parte, que la resolucion del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dara lugar a que cuando la resolucidon sea por causales atribuibles al
SUPERVISOR, se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, manteniéndose pendiente de ejecucion la garantia de Correcta Inversiéon de
Anticipo (en caso de haberse otorgado), hasta que se efectlue la conciliacion de saldos, si
aun la vigencia de dicha garantia lo permite; caso contrario si la vigencia esta a finalizar y
no se amplia, serd ejecutada con cargo a esa liquidacién. El FISCAL a solicitud de la
ENTIDAD, procedera a establecer y certificar los montos reembolsables al SUPERVISOR
por concepto de servicios satisfactoriamente prestados. En este caso no se reconocera al
SUPERVISOR gastos de desmovilizacién de ninguna naturaleza. Con base en el certificado
de computo final de servicios prestados, emitido por el FISCAL, el SUPERVISOR
preparara el Certificado de Liquidacion Final, estableciendo saldos en favor o en contra
para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Sélo en caso que la resolucién no sea originada por negligencia del SUPERVISOR, éste
tendra derecho a una evaluacibn de los gastos proporcionales que demande la
desmovilizacidon y los compromisos adquiridos por el SUPERVISOR para la prestacion del
servicio, contra la presentacion de documentos probatorios y certificados.

20.4Resolucidén por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o
al SUPERVISOR: Si en cualquier momento, antes de la terminacion de la prestacion del
servicio objeto del Contrato, la ENTIDAD o el SUPERVISOR se encontrase en una
situacion fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilite la
conclusion del servicio o vayan contra los intereses del Estado; la parte afectada
comunicara por escrito su intencidon de resolver el contrato justificando la causa.

LA ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al SUPERVISOR, via FISCAL, suspendera
los trabajos y resolvera el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha
comunicacion oficial de resolucion, el SUPERVISOR suspendera el trabajo de acuerdo a las
instrucciones que al efecto emita el FISCAL.

El SUPERVISOR conjuntamente con el FISCAL, procederan a la verificacién del servicio
prestado hasta la fecha de suspensidon, la evaluacién de los compromisos que el
SUPERVISOR tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos al servicio,
debidamente documentados. Asimismo, el FISCAL liquidara los costos proporcionales que
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demanden la desmovilizacién de personal y equipo y algunos otros gastos que a juicio del
FISCAL fueran considerados sujetos a reembolso. Con estos datos el FISCAL elaborara el
Certificado de Liquidacién Final y el tramite de pago sera el previsto en la Clausula
Vigésima Novena.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias
sobre los derechos y obligaciones de las partes, durante la ejecucion del presente contrato, las
partes acudiran a los términos y condiciones del contrato, TDR, propuesta adjudicada, sometidas
a la jurisdiccién coactiva fiscal.

VIGESIMA SEGUNDA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) El presente contrato no podra
ser modificado, excepto por causas sefialadas en el Términos de Referencia previo acuerdo entre
partes.

Dichas modificaciones deberan estar destinadas al objeto de la contratacién y estar sustentadas
por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y financiamiento.

La referida modificacion, se realizard de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no
deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

Il CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA TERCERA- (INICIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO) La prestacion del
servicio se hara efectiva, a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR reciba de forma escrita
la Orden de Proceder, la cual coincidira con la fecha en que se haga efectivo el desembolso total
del anticipo.

VIGESIMA CUARTA.- (FISCALIZACION DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el
seguimiento y control del servicio a ser prestado por el SUPERVISOR, la ENTIDAD desarrollara
las funciones de FISCALIZACION, a cuyo fin designara, mediante notificacion escrita, como
FISCAL a un Profesional Técnico especializado en (Especificar la profesion) (o un
equipo multidisciplinario bajo la direccion de un Profesional Técnico especializado en
especificar la profesion — que ejercera la funciéon de fiscalizacion) de la
planta de personal de la entidad contratante.

El FISCAL, sera el medio autorizado de comunicacion, notificaciéon y aprobacién de todo cuanto
corresponda a los asuntos relacionados con el servicio a ser prestado por el SUPERVISOR, bajo
términos del presente Contrato y los documentos que forman parte del mismo.

El FISCAL, tendra la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos
correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e
instrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

La ENTIDAD a través del FISCAL, observara y evaluara permanentemente el desempefo del
SUPERVISOR, a objeto de exigirle en su caso, mejor desempefio y eficiencia en la prestacion
de su servicio, o de imponerle sanciones.

VIGESIMA QUINTA.- (REPRESENTANTE DEL SUPERVISOR) Designa como su representante
legal en el servicio, al JEFE DE SUPERVISION, profesional calificado en la propuesta del
SUPERVISOR, como profesional titulado, con suficiente experiencia en la direccion de
supervisiones similares, que lo califiquen como idoneo para llevar a cabo satisfactoriamente la
prestacion del servicio, sera presentado oficialmente antes del inicio del trabajo, mediante
comunicacion escrita dirigida al FISCAL.

El JEFE DE SUPERVISION tendra residencia en el lugar previsto en los Términos de
Referencia; prestara servicios a tiempo completo y esta facultado para:

a) Dirigir el servicio de Supervision Técnica.

b) Representar al SUPERVISOR durante toda la prestacion del servicio.

c) Mantener permanentemente informado al FISCAL sobre todos los aspectos relacionados
con el servicio.

d) Mantener coordinacion permanente y efectiva con la Oficina Central del SUPERVISOR.

e) Presentar el Organigrama completo del personal del SUPERVISOR, asignado al servicio.

f) Es el responsable del control de la asistencia, asi como de la conducta y ética profesional
de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas
en caso necesario.

g) Cuidara de la economia con la que debe desarrollarse la prestacion del servicio de
Supervision Técnica, asi como del servicio que supervisa, a efectos de cumplir con el
presupuesto asignado.
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En caso de ausencia temporal, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza
mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorizacién de la ENTIDAD a través del FISCAL;
asumira esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal
representacion del SUPERVISOR.

Esta suplencia sera temporal y no debe exceder los treinta (30) dias habiles, salvo casos de
gravedad, caso contrario el SUPERVISOR debera proceder a sustituir al JEFE DE
SUPERVISION, presentando a consideracion de la ENTIDAD una terna de profesionales de
similar o mejor calificacion que el que sera reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo JEFE DE SUPERVISION, éste recién
entrara en ejercicio de la funcién; cualquier acto anterior es nulo.

VIGESIMA SEXTA.- (PERSONAL DEL SUPERVISOR) El SUPERVISOR cumplira sus deberes
y responsabilidades asignando al servicio, el personal profesional y técnico experimentado, de
acuerdo al numero y especialidades sefialadas en su propuesta, asi como en ulteriores
modificaciones aconsejables de acuerdo al programa de trabajo, con aprobacion previa y escrita
del FISCAL. Cualquier cambio en esta némina tendréa caracter excepcional, y serd debidamente
justificado por el SUPERVISOR.

26.1 Retiro de personal del SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD: EL SUPERVISOR
retirara del servicio a cualquier empleado cuyo cambio justificado sea solicitado por el
FISCAL, sustituyéndolo por otro de nivel similar o superior. En este caso, los gastos que
resulten emergentes del cambio, correran por cuenta del SUPERVISOR.

26.2 Seguros: El SUPERVISOR contratara los seguros, por los conceptos siguientes, cuyo
costo esta incluido en los precios de contrato:

a) Accidentes o incapacidad para el personal del SUPERVISOR, de acuerdo a la Ley
General del Trabajo de Bolivia.
b) Seguro contra todo riesgo, de los vehiculos y equipo asignados al servicio.

26.3 Coordinacion con la oficina central del SUPERVISOR: El personal del SUPERVISOR
de la Oficina Principal de éste, coordinara y efectuara un control adecuado de la marcha
del servicio, manteniendo contacto permanente con el JEFE DE SUPERVISION (o con el
suplente legal de éste), visitando periédicamente y cuantas veces sea necesario, en el
lugar de prestacion del servicio las oficinas y lugares de trabajo. Los salarios, pasajes y
viaticos del personal que realice esta coordinacidn o seguimiento, no seran reconocidos
de forma separada, por cuanto forman parte de los costos indirectos de la propuesta del
SUPERVISOR.

VIGESIMA SEPTIMA.- (INFORMES) ElI SUPERVISOR, sometera a la consideracion y
aprobacion de la ENTIDAD a través del FISCAL, los siguientes informes:

27.1 Informe Inicial: Un informe inicial, en (Registrar el numero)
ejemplares, a los (Registrar el plazo de forma literal) dias calendario de
la recepcion de la Orden de Proceder, conteniendo un cronograma detallado de sus
actividades, ajustado a la fecha de Orden de Proceder, indicando como se propone
ejecutar y concluir el servicio. Este cronograma, una vez aprobado, solamente podra ser
modificado con la aprobacion escrita de la ENTIDAD, en la instancia competente.

27.2 Informes Periddicos: Los informes peridédicos (no repetitivos), en

(registrar el ndmero) ejemplares seran presentados Al FISCAL y
contendran el avance del producto final contratado, consignado en el Términos de
Referencia y un detalle de:

a) Problemas mas importantes encontrados en la prestacion del servicio o en el
desarrollo del servicio y el criterio técnico que sustenté las soluciones aplicadas en
cada caso.

b) Personal empleado por el SUPERVISOR en el periodo reportado.

c) Actividades realizadas por el SUPERVISOR.

d) Estado de avance del servicio en comparaciéon con el cronograma de ejecucion
vigente.

e) Comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista y con el
FISCAL.

f) Informacién sobre modificaciones (si se procesaron en el periodo).

g) Informacién miscelanea.

(Si se trata de productos intermedios completos, la Entidad Contratante debe

registrar en esta clausula dichos productos de forma especifica, en sustitucion

de lo precedentemente detallado).

27.3 Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su
importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio, a requerimiento de la ENTIDAD
a través del FISCAL, el SUPERVISOR emitira informe especial sobre el tema especifico
requerido, en (Establecer el niumero) ejemplares, conteniendo el detalle y
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27.4

las recomendaciones para que la ENTIDAD pueda adoptar las decisiones mas
adecuadas.

Producto Final: En el lapso que medie entre la recepcion provisional y la recepcion
definitiva, el SUPERVISOR emitird un informe final del servicio de supervision técnica
que le cupo realizar, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el Alcance
de Trabajo y Propuesta presentada.

Este informe contendra también las respectivas conclusiones y recomendaciones (De
mantenimiento si corresponde) a efectos de que la ENTIDAD tome y asuma las
acciones técnicas, econdémicas, legales u otras que correspondan.

El informe final debe ser presentado por el SUPERVISOR dentro del plazo previsto,
en (Especificar el nUmero) ejemplares.

El informe final, debera ser analizado por la ENTIDAD, en el nivel operativo
correspondiente dentro del plazo méaximo de veinte (20) dias calendario desde su
presentacion. Emitida su aceptacion y aprobacion por el FISCAL, éste autorizara el pago
final a favor del SUPERVISOR.

En caso que el informe final presentado fuese observado por el FISCAL, dentro del plazo
maximo de treinta (30) dias calendario, el mismo sera devuelto al SUPERVISOR, para
que éste realice ya sea las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del
plazo que el FISCAL prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolucién del
informe final.

Concluido el plazo sefalado, el SUPERVISOR presentaré el informe final y el tramite de
aprobacion, se procesara conforme lo previsto en la presente Clausula.

VIGESIMA OCTAVA.- (APROBACION DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS)

28.1

28.2

Procedimiento de aprobacién: El FISCAL, una vez recibidos los informes, revisara
cada uno de éstos de forma completa, asi como otros documentos que emanen del
supervision y hara conocer al SUPERVISOR sus observaciones dentro del plazo maximo
de (registrar el plazo literalmente de acuerdo a la magnitud del servicio y
registrar el plazo de forma numérica, entre paréntesis) dias habiles computados a
partir de la fecha de su presentacion. Este plazo no incluye el de las posibles
observaciones, comentarios o solicitudes de informacién adicionales.

EL SUPERVISOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de (registrar el plazo
literalmente, de acuerdo a la magnitud de lo requerido) (registrar el
plazo de forma numérica, entre paréntesis) dias habiles de su recepcion, cualquier
pedido de aclaracién efectuado por el FISCAL o a través de éste de la ENTIDAD.

Si dentro de los (registrar el plazo literalmente, de acuerdo a la magnitud
del servicio) (registrar el plazo de forma numérica, entre paréntesis) dias
hébiles de la presentacién de los documentos, el FISCAL no envia sus observaciones al
SUPERVISOR, se aplicard el silencio administrativo positivo, o sea que las partes
consideraran que dichos documentos cuentan con la aprobacion del FISCAL.

Propiedad de los documentos emergentes de la Supervision: El informe final en
original, copia y fotocopias del mismo, como su soporte magnético, y otros documentos
resultantes de la prestacion del servicio, asi como todo material que se genere durante
los servicios del SUPERVISOR, son de propiedad de la ENTIDAD y en consecuencia,
deberan ser entregados a ésta a la finalizacion de los servicios de Supervision, quedando
absolutamente prohibido al SUPERVISOR difundir dicha documentaciéon, total o
parcialmente, sin consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente y
cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes
de la Supervisiéon, en cumplimiento del Contrato.

El SUPERVISOR esta prohibido de divulgar o revelar cualquier informacion reservada y
confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecucion del Contrato, a menos que se le
haya autorizado por escrito. Esta prohibicion se extiende igualmente a los empleados,
representantes y subcontratistas del SUPERVISOR.

El SUPERVISOR solo podra mencionar el servicio a terceros, como prueba de sus
antecedentes profesionales, sobre lo cual la ENTIDAD emitira la certificacion detallada
pertinente.

VIGESIMA NOVENA.- (FORMA DE PAGO) El pago sera paralelo al progreso del servicio, a
este fin, mensualmente y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a cada mes vencido.

El SUPERVISOR presentara al FISCAL, para su revision en version definitiva, el informe
periodico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el Jefe de
Supervision, que consignara todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo
a los trabajos desarrollados.

De no presentar el SUPERVISOR el informe periddico y el respectivo certificado de pago dentro
del plazo previsto; los dias de demora seran contabilizados por el FISCAL, a efectos de deducir
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los mismos del plazo que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en la efectivizacion del pago
del citado certificado.

El FISCAL, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, después de recibir el informe
periodico y en version definitiva el certificado de pago; indicard por escrito su aprobacion o
devolvera el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el
SUPERVISOR, en éste Ultimo caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el
informe y certificado, con la nueva fecha.

El informe periédico y el certificado de pago aprobado por el FISCAL, (con la fecha de
aprobacion), sera remitido a la dependencia que corresponda, para el procesamiento del pago.
En dicha dependencia se expedira la orden de pago dentro del plazo maximo de tres (3) dias
habiles computables desde su recepcion.

El pago de cada certificado de prestacion de servicios, se realizara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la fecha de remisién del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD
para el pago.

El SUPERVISOR recibira el pago del monto certificado, menos las deducciones que
correspondiesen. Si el pago del certificado no se realizara dentro de los treinta y tres (33) dias
habiles computables a partir de la fecha de remision del FISCAL a la dependencia prevista de la
ENTIDAD para el pago; el SUPERVISOR tendra derecho a reclamar por el tiempo transcurrido
desde el dia treinta y tres (33) hasta el dia en que se haga efectivo el pago, la ampliaciéon de
plazo por dia de demora. Si en ese tiempo, el pago que se realiza es parcial, sélo podra reclamar
la compensacion en tiempo por similar porcentaje al que falta recibir en pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) dias calendario, desde la fecha de
aprobacion del certificado de pago por el FISCAL; el SUPERVISOR tiene el derecho de reclamar
el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada dia adicional de retraso, a partir del
dia sesenta y uno (61), calculado basandose en la tasa de interés pasiva anual promedio
ponderada nominal del sistema bancario para depdsitos en caja de ahorro en moneda nacional
que publica periédicamente el Banco Central de Bolivia, de la semana anterior a la que se vaya a
fijar el interés, el mismo que sera dividido en trescientos sesenta y cinco (365) dias y
multiplicado por los dias de retraso en que incurra la ENTIDAD.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el reclamo
correspondera al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el SUPERVISOR deberéa hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en dias),
mediante nota dirigida al FISCAL dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes a la fecha de
haberse hecho efectivo el pago parcial o total, quien pondra de inmediato a conocimiento de la
ENTIDAD, para que independientemente del pago de intereses, establezca las causas de la
demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades
administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el informe del FISCAL consignara también la deduccién de los dias de demora en
la presentacion del certificado en que en su caso hubiese incurrido el SUPERVISOR. En caso de
que el SUPERVISOR, no presente al FISCAL el respectivo certificado de avance hasta treinta
(30) dias calendario posteriores al plazo previsto en la presente Clausula, el FISCAL debera
elaborar el certificado en base a los datos de control del servicio prestado que disponga y la
enviara para la firma del JEFE DE SUPERVISION, con la respectiva llamada de atencion por
este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omision.

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, sera el establecido precedentemente.

TRIGESIMA.- (FACTURACION) El SUPERVISOR emitira la factura correspondiente a favor de
la ENTIDAD una vez que cada informe periddico y el certificado de pago hayan sido aprobados
por la CONTRAPARTE. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no
hara efectivo el pago.

TRIGESIMA PRIMERA.- (MODIFICACIONES AL SERVICIO)

31.1 Soélo podran introducirse modificaciones a la prestacion de los servicios de supervision
establecidos en el objeto del presente Contrato, en caso de aplicacién del inciso a) del
Articulo 89 de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios.

31.2 La ENTIDAD, o el FISCAL designado, previo el tramite respectivo de aprobacién, podra
introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propésito,
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tendra la facultad para ordenar por escrito al SUPERVISOR y éste debera cumplir con
cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano del servicio de
Supervision.

b) Incrementar o disminuir cualquier parte del servicio previsto en el Contrato.

c) Prestar servicios adicionales inherentes a la Supervisidon, que sean absolutamente
necesarios, aunque no cuenten con precios establecidos en el Contrato.

Ninguna de estas modificaciones podra viciar o invalidar el Contrato, ni seran ejecutadas
por el SUPERVISOR sin una orden previa escrita.

31.3 EI FISCAL o la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones Gnicamente a través de un
Contrato Modificatorio, sélo en caso extraordinario en que el servicio deba ser
complementado y se determine una modificacion significativa en la Supervision que
conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. El FISCAL debera formular
el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las
cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) modificacion(es) no debera(n)
exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. En caso de que
signifique una disminucién en el servicio, debera concertarse previamente con el
SUPERVISOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El informe-recomendacion y
antecedentes sera cursado por el FISCAL a la ENTIDAD, quien luego de su andlisis a
través de (Registrar el nombre de la dependencia
responsable del seguimiento del servicio), realizara el procesamiento del andlisis
legal y formulacién del Contrato, antes de su suscripcion.

31.4 El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestacion de
los servicios por parte del SUPERVISOR, en ningun caso constituye un documento
regularizador de procedimiento de prestacion de los servicios, excepto en casos de
emergencia probada, que incida en la prestacion del servicio objeto de la Supervision.

TRIGESIMA SEGUNDA.- (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES) Los servicios adicionales
ordenados conforme la modalidad descrita en la clausula Trigésima Primera, serdn pagados
segun lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio.

En caso de existir estos servicios adicionales prestados, el SUPERVISOR de forma mensual
consignara los mismos en el certificado de pago.

TRIGESIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las
partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el FISCAL,
se aplicaran por cada periodo de retraso las siguientes multas:

a) Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada dia de atraso entre el 1
y30 dias.

b) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada dia de atraso desde el
dia 31 en adelante.

Las causales para la aplicacién de multas son las siguientes:

a) Cuando el SUPERVISOR, no entregara los documentos establecidos en la clausula
Vigésima Séptima dentro de los plazos previstos en el cronograma.

a) Cuando el SUPERVISOR demorard mas de cinco (5) dias habiles en responder las
consultas formuladas por escrito por la ENTIDAD o por el FISCAL, en asuntos
relacionados con el objeto del presente contrato.

De establecer el FISCAL que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite
maximo del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, comunicara oficialmente esta
situacion a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolucién del Contrato, si
corresponde, conforme a lo estipulado en la Clausula Vigésima.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL, con
base en el informe especifico y documentado que formulara el mismo, bajo su directa
responsabilidad, de los Certificados de pago mensuales o del Certificado de Liquidaciéon Final, sin
perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la Garantia de Cumplimiento de Contrato y proceda al
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resarcimiento de dafios y perjuicios por medio de la accién coactiva fiscal por la naturaleza del
Contrato, conforme lo establecido en el Articulo 47 de la Ley N° 1178.

TRIGESIMA CUARTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR)

34.1 Responsabilidad Técnica: El SUPERVISOR asume la responsabilidad técnica absoluta,
de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo
establecido en los Términos de Referencia y propuesta técnico-econémica, por lo que
debera desarrollar su trabajo conforme a las mas altas normas técnicas de competencia
profesional, conforme a las leyes, normas de conducta y costumbres locales. En
consecuencia el SUPERVISOR garantiza y responde del servicio prestado bajo este
Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier
aclaracion, de forma posterior a la liquidacion del contrato, se compromete a no negar
su participacion.

En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, hara conocer a la
Contraloria General del Estado, para los efectos legales pertinentes, en razén de que el
servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el SUPERVISOR
es responsable ante el Estado.

El SUPERVISOR, en ningln caso efectuara pagos a terceros, ni aceptara pagos
indirectos de terceros, en relacidn con el servicio objeto de este Contrato, o con los
pagos que de estos deriven.

No deberé tener vinculacién alguna con empresas, organizaciones, funcionarios publicos
0 personas que puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial del
servicio encomendado al SUPERVISOR, o de los resultados o recomendaciones de éste.
Bajo esta responsabilidad se establece que el SUPERVISOR, se hara pasible a las
sanciones legales pertinentes, cuando se haya establecido su culpabilidad, por la via
legal correspondiente.

34.2 Responsabilidad Civil: EI SUPERVISOR serd el Unico responsable por reclamos
judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u
omisiones relacionadas exclusivamente con la prestaciéon del servicio bajo este Contrato.

TRIGESIMA QUINTA.- (SUSPENSION DE ACTIVIDADES) La ENTIDAD estéa facultada para
suspender temporalmente los servicios que presta el SUPERVISOR en la supervision técnica, en
cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o razones convenientes a los
intereses del Estado; para lo cual notificara al SUPERVISOR por escrito por intermedio del
FISCAL, con una anticipaciéon de cinco (5) dias calendario, excepto en los casos de urgencia por
alguna emergencia imponderable. Esta suspension puede ser total o parcial.

En este caso la ENTIDAD reconocera a favor del SUPERVISOR los gastos en que éste incurra
por mantenimiento del personal, siempre y cuando el lapso de la suspension sea mayor a los
(10) diez dias calendario. A los efectos del pago de estos gastos, el FISCAL llevara el control
respectivo de personal paralizado y elaborara el respectivo informe conteniendo el importe y
plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliacion del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podra comunicar a la ENTIDAD la suspensiéon temporal de sus
servicios en la supervisién técnica, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso
fortuito o por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al SUPERVISOR en la prestacion de
sus servicios, esta suspension puede ser parcial o total. Cuando el servicio fuera totalmente
suspendido por mas de diez (10) dias calendario a efectos de reconocimiento del pago, se
seguira el procedimiento ya previsto en la presente Clausula.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del SUPERVISOR en observar
y cumplir correctamente las estipulaciones del contrato y/o de los documentos que forman parte
del mismo, el tiempo que los servicios permanezcan suspendidos, no mereceran ninguna
ampliacion del plazo del servicio, ni correspondera pago alguno por el personal parado.

TRIGESIMA SEXTA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL)

Dentro de los diez (10) dias héabiles siguientes a la fecha de la entrega del informe final, el
SUPERVISOR elaborara y presentara el Certificado de Liquidacion Final del servicio y lo
presentara al FISCAL, en version definitiva con fecha y firma del JEFE DE SUPERVISION.

El FISCAL y la ENTIDAD no daran por finalizada la revision de la liquidacion, si el
SUPERVISOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del
contrato y de sus documentos anexos, por lo que el FISCAL y la ENTIDAD podran efectuar
correcciones en el Certificado de Liquidacion Final y se reservaran el derecho de que auln
después del pago final, en caso de establecerse anomalias, se pueda obtener por la via coactiva
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fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitucién de saldos que resultasen como
indebidamente pagados al SUPERVISOR.

El cierre de contrato debera ser acreditado con un certificado de terminacion del servicio de
supervision técnica, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de concluido el
tramite precedentemente especificado.

Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al SUPERVISOR, por negligencia o
impericia que ocasionasen dafios posteriores sobre el objeto de contratacion.

TRIGESIMA SEPTIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CERTIFICADO DE
LIQUIDACION FINAL)

El SUPERVISOR deberéa tener presente que debera descontarse del importe del Certificado de
Liquidacion Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados mensuales.

b) Reposicion de dafios, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos
pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

e) Por la protocolizacion del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo
oportunamente.

Asimismo, el SUPERVISOR podra establecer el importe de los pagos a los cuales considere
tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta
(30) calendario de sucedido el hecho que originé el reclamo) y que no hubiese sido pagado por
la ENTIDAD.

Preparado asi el Certificado de Liquidacién Final y debidamente aprobado por el FISCAL, éste lo
remitira a la dependencia de la ENTIDAD que realiza el seguimiento del servicio, para su
conocimiento, quien en su caso requerird las aclaraciones que considere pertinentes; de no
existir observacién alguna para el procesamiento del pago, autorizara el mismo.

Este proceso utilizara los plazos previstos en la clausula Vigésima Novena del presente Contrato,
para el pago de saldos en caso que existiesen

TRIGESIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD) En sefial de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento firman el presente Contrato, en cuatro ejemplares en idioma castellano de un
mismo tenor y validez, el (Registrar el nombre y el cargo del responsable de
la suscripcidon del Contrato de Supervision), en representacion legal de la ENTIDAD, y
el (registrar el nombre del representante legal del SUPERVISOR, habilitado
para la firma del Contrato) en representacion legal del SUPERVISOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante
la Contraloria General del Estado.

Usted Sefior Notario se servira insertar todas las demas clausulas que fuesen de estilo y
seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribira el Contrato)

(Registrar el nombre y cargo del Funcionario (Registrar el nombre del SUPERVISOR)
habilitado para la firma del contrato)
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