
ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA M IN ISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGIAS 

CORPOR A CIÓN 

ACTA DE REUNION DE ACLARACION 
OBJETO DE LA CONTRATACION 

GEPR - DEPG - .ADQUISICION BANCO DE CARGAS._. RESISTIVO 3P 1,2SMW, EN 
PLANTA GEOTERMICA- LAGUNA COLORADA 

CÓDIGO 
ENDE-CDGE-R-2025-020 

Mediante el presente documento y de acuerdo a lo establecido en el punto 37. DATOS GENERALES DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN, en el numeral S. CRONOGRAMA DE PLAZOS, subnumeral 2. Consultas Escritas 
(fecha límite) del Documento de Requerimiento de Propuestas· (DRP) objeto del presente, se atienden las 
consultas realizadas hasta el 14 de octubre de 2025, mediante correo electrónico y en oficinas de ENDE de la 
calle Colombia esquina Falsuri NO 655 ·(Encargada de recepción de propuestas o al correo: 
celida .acosta@ende.bo). 

En Cochabamba, el 15 de octubree de 2025, a horas 14:00, en cumplimiento al Documento de Requerimiento 
de Propuestas numeral 3.3 Reunión de Aclaración y en conformidad al Decreto Supremo N° 0181 y sus 
modificaciones, se reunieron en Acto Público y enlace virtual: https://ende.webex.com/meet/ende.salaS, con el 
objeto de llevar adelante. la Reunión de Aclaración del p roceso GEPR - DEPG - ADQUISICION BANCO DE 
CARGAS RESISTIVO 3P 1,25MW, EN PLANTA GEOTERMICA - LAGUNA COLORADA, contando con la presencia 
de los siguientes participantes: 

Representantes de la Entidad convocante: 

NOMBRE ENDE PARTICIPACION 

Lic. Celida Acosta Diaz - Unidad Administrativa Presencial 

Ing. Jose Alfredo Blanco Zeballos Unidad Solicitante Presencial 

Lic. Angelica Maria Albarracin Pendola Unidad Solicitante Presencial 

Empresas participantes: 

NOMBRE . EMPRESA PARTIOPAOON FIRMA 

Paul Vargas 
I nsertec Ltda. Virtual 

Yuly Quevedo 
Raul Franco 

Irelec S.R.L. Virtual 
Juan Villarroel 
Grover Garcia Newton Energy S.R.L. Virtual 

Posteriormente se dio lectura a las Consultas recibidos en el correo electrónico de la convocatoria y se tomó las 
consultas en el momento de la reunión a los participantes, y se aclaró que las respuestas de todas las consultas 
serán publicadas en la Página de ENDE, en el tiempo más breve posible 

El acto de reunión concluyo a horas 14:43 del día 15 de octubre de 2025 

Como constancia de la presente acta, firma personal de la Entidad 
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ESTADO PLURINACION AL OE 

BOUVIA 
CORPORACIÓN 

MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGIAS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA REUNION DE ACLARACION DEL PROCESO GEPR- DEPG­
ADQUISICION BANCO DE CARGAS RESISTIVO 3P 1,2SMW, EN PLANTA GEOTERMICA- LAGUNA 

COLORADA 

PREGUNTA 1 

Toda vez que nuestra empresa, tiene conocimiento de la convocatoria pública # ENDE-CDGE-R-2025-
020, "GEPR - DEPG ADQUISICION BANCO DE CARGAS RESISTIVO 3P 1,25MW, EN PLANTA 
GEOTERMICA - LAGUNA COLORADA", NWE se ha contactado con varios proveedores de los bancos de 
carga resistivos, para la presentación de nuestra propuesta llave en mano a su empresa. 
Los proveedores interesados en este proyecto nos solicitan un plazo mayor para poder cotizar estos 
equipos debido a que los mismos tienen una altitud de instalación poco usual : 5,000 msnm; y el Banco 
de Carga disipa básicamente toda la energía en forma de, temperatura, por lo que la forma de extraer 
esta temperatura a 5,000 msnm está en análisis, ya que no existen antecedentes o instalaciones 
similares, por ello están realizando consultas y simulaciones para garantizar la operación continua del 
Banco. 
Por lo anterior mencionada, solicitamos a Uds., la ampliación por 20 días de los plazos de presentación 
de ofertas. 

RESPUESTA 

Se mantiene la apertura de sobres en la fecha establecida. 

PREGUNTA 2 

El DBC indica que los proponentes se reducen a Empresas Extranjeras y Asociaciones Accidentales 
entre Empresas Extranjeras y Empresas Nacionales, de acuerdo con el siguiente texto: . , 

2. PROPONENTES ELEGIBLES 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponent es: 

a) Empresas extranj eras legalmente constituidas en su país de origen. 

b) Asociación Accidental conformada por Empresa Nacional con empresa Extranjera am bas 
legalmente constituidas en su país de origen. En la etapa de presentaéión de propuestas podrán 
presentar el documento de intensión de conformación de asociación accidental. 

Podría ENDE, confirm'ar la ampliación de los PROPONENETES ELEGIBLES a: 

A. Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas. 
B. Asociación Accidental de Empresas Nacionales y/ o Extranjeras legalmente constituidas 

RESPUESTA 

Se comunica que el punto 2. Proponentes Elegibles no tendrá modificación, se mantendrá lo 
establecido en el pliego. 

., 
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ESTADO PLURINACION AL DE 

BOLIVIA 
CORPORACIÓN 

PREGUNTA 3 

PARTE 2: INGENIERIA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 

2.1. FORMA DE INSTALACION Y ALIMENTACION AL BANCO DE CARGAS 

MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 

De acuerdo con nuestra ingeniería preliminar se requiere de Instalar un Tablero (LV-SWITCHGEAR 
U4A) de acuerdo con el Diagrama unifilar que se adjunta. 
Este equipo contendrá los Interruptores de Bastidor Abierto (ACB'S) de acuerdo con las corrientes que 
se indican en el Diagrama Unifilar. 
La forma de conexionado actual no podría realizarse de manera directa en los bushings del 
Transformador existente por las razones siguientes: 

Espacio de conexión, ya que actualmente existen cables que están instalados y que alimentan 
a la Sala Eléctrica existente. Se puede comprometer las conexiones actuales del transformador por 
esfuerios propios del peso de los cables. _ 

No está prevista la protección del cable que alimentaria al Banco de Carga, de existir un corto 
circuito, el transformador podría estar en riesgo, y con ello estaría en riesgo toda la turbina. 

No existiría forma de poder seccionar la alimentación al Banco de Cargas, lo que limita la 
operación del sistema. 

Por lo mismo se entiende que este equipo debería ser considerado como un adicional ya que el costo 
del mismo incide de manera directa en los costos que incurriría el potencial proponente de esta 
convocatoria, obviamente la protección del cable y del transformador en sí se convierte en el beneficio 
que ENDE tendría de manera adicional. 

RESPUESTA 

El banco de cargas debe contar con todas las protecciones necesarias para garantizar la conexión 
segura del mismo. Se puede cotizar el sistema de protección recomendado como un item 
independiente, sin embargo, la propuesta será evaluada en el marco del precio referencial. 

PREGUNTA4 

2.2. PLANOS E INFORMACION ADICIONAL 
Para una correcta evaluación técnica y económica, se requiere de los planos de instalación actual que 
nos indiquen: 

Ubicación del transformador T3A. 

Ubicación de la Sala Eléctrica 
Cámaras y Canalizaciones existentes. 
Número y calibre de los cables que actualmente alimentan al equipo U3A. 

RESPUESTA 

Se publica la información solicitada el17/10/25 

PREGUNTA 5 

3. EQUIPOS OUT DOOR . 
Como suponemos es necesario optimizar costos, se sugiere la utilización de equipos del tipo OUT 
DOOR: . 
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ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGIAS 

C ORP ORAC I ÓN 

Banco de Carga Resistiva: Construido en un envoltorio especifico que tenga la característica 
de: Para Aplicación OUT DOOR. . 

Tablero (LV-SWITCHGEAR U4A) que es sugerido; también construido para exteriores con 
grado de protección IP 66, este equipo no necesariamente estaría integrado dentro de un contenedor 
por los siguientes motivos: 

i. Para ahorro y optimización de cables de potenciá. 
ii. Para ahorro y optimización de distancias de instalación. 

iii. Para ahorro y opt imización de costos de instalación. 
iv. Por aspectos de refrigeración. • 

RESPUESTA 

Se acepta la alternativa de implementación de equipos Out Door, remarcando que todos los equipos 
deben ser adecuados para el ambiente del lugar, tomar en cuenta granizadas y nevadas en especial. 

Preguntas de Insertec S.R.L. 

1.- En el punto 4.3 CONDICIONES DEL SUMINISTRO indica: El proponente entregará los bienes en 
DPU Aduana de La Paz Bolivia y tener la aceptación de la empresa que realizará el montaje, incluso 
indicando que ENDE correrá con el pago de impuestos o t ributos aduaneros, pero existen 
contradicciones en los puntos 1. ALCANCE, indica: Los equipos deben de ser entregados en la Planta 
Geotérmica Piloto Laguna Colorada (Potosí), descargados en sitio, con pruebas de funcionamiento FAT 
y también en el punto 10.3 TRANSPORTE, indica: El transporte desde la fábrica dei ·Proponente hasta 
la Aduana, Obra o Almacenes de ENDE será realizado por el Proponente donde está a su cargo: 
Transporte, daños, seguro, embalaje, etc., en el punto 14 LUGAR DE ENTREGA, indica: Planta Piloto 
Geotérmica Laguna Colorada. 
¿En qué condición comercial se debe realizar la oferta DPU Aduana de La Paz Bolivia o DDP Planta 
Geotérmica Piloto Laguna Colorada (Potosí)? 

RESPUESTA 

La Condición comercial se mantiene DPU, sin embargo, el lugar de entrega es la Planta Geotérmica 
Piloto Laguna Colorada (Potosí) 

2.- Para el punto 8. ENSAYOS E I NSPECCIONES EN FÁBRICA, 

2.1 ¿Quién corre con los gastos hasta fábrica del personal de ENDE? 

• 
RESPUESTA 

Los gastos hasta la fábrica del personal de ENDE son responsabi lidad del proponente. 

2.2 ¿¡ndicar cuántas personas serán asignadas por ENDE para realizar estos ensayos y pruebas? 

RESPUESTA 

Se asignará a una ( 1) persona para presenciar los ensayos. y pruebas 
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CORPORAC I ÓN 

ESTADO PLLIRINACIONAL DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 

3.- En el punto 11.1. ENSAYOS E INSPECCIONES EN smo, indica que el Proponente deberá 
colocar a disposición de ENDE durante los ensayos e inspecciones, todos los equipos, aparatos de 
medición y dispositivos especiales necesarios para la realización de los ensayos e inspecciones. 
¿Especificar a detalles los ensayos e inspecciones para saber los equipos a ser utilizados? 

RESPUESTA 

[íneas abajo las pruebas mínimas requeridas y otras adicionales opcionales: 

Pruebas de Rutina - Banco de Cargas Resistivo 1 I nductivo 
; 

NO Prueba Objetivo Norma Criterio de aceptación 
lEC 
aplicable 

1 I nspección Confirmar materiales, lEC Sin defectos visibles ni 
visual y conexiones, etiquetas, 61439-1 desviaciones del diseño. 
verificación de cableado y montaje (CI. 10.2) 
diseño conforme a planos. 

2 Verificación del Verificar continuidad y lEC Resistencia $ 0.1 Q entre 
cableado y correcta conexión de 61439-1 puntos de conexión. 
continuidad circuitos de control, (CI. 
eléctrica potencia y tierra . 10.S.2) 

3 Ensayo de Comprobar el estado del lEC ~ 1 MQ a SOO VDC o según 
resistencia de aislamiento eléctrico 60060-1/ tensión nominal. 
aislamiento entre fases y hacia lEC 

, 

tierra. 60204-1 
4 Ensayo Verificar la capacidad lEC Sin perforación ni descargas. 

dieléctrico dieléctrica entre fases y 60060-1/ 
(tensión tierra. lEC 
apl icada) · 61439-1 

(CI. 10.9) 
S Prueba Verificar operación de lEC Funcionamiento correcto 

funcional de contadores, 60204-1/ según lógica de control. 
control y disyuntores, PLC, lEC 
protecciones ventiladores, sensores y 61439-1 

alarmas. 
6 Prueba de Confirmar operación lEC Temperatura de resistencias 

funcionamiento adecuada de 60S19-1 dentro del rango de diseño. 
del sistema de ventiladores, sensores . 
venti lación y térmicos y flujo de aire. 
enfriamiento 

7 Medición de Verificar el valor nominal lEC Tolerancia ±S % respecto al 
resistencia de de las resistencias de 60S19-1/ valor nominal. 
los elementos carga. lEC 
resistivos 61439-1 

8 Ensayo de Confirmar elevación lEC No superar los límites de 
temperatura térmica razonable 61439-1 temperatura definidos por la 
(limitado en durante operación (CI. norma. 
FAT) parcial. 10.10) 
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ESTADO PLURINACION AL DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGIAS 

CORPORAC I ÓN / 

9 Verificación del Confirmar la correcta lEC Todos los dispositivos deben 
sistema de operación de 60204-1 1 actuar correctamente. 
protección y enclavamientos, lEC 
seguridad alarmas, paradas de 61010-1 

emergencia y 
protecciones térmicas. 

10 Verificación del Confirmar el nivel IP del lEC 60529 Cumplir IP declarado (por 
grado de gabinete o contenedor ejemplo, IPSS). 
protección (IP) del banco. 

11 Prueba de Verificar placas, lEC Completa, legible y 
etiquetado y manuales, diagramas, 61439-1 1 conforme al pedido. 
documentación certificaciones. lEC 
técnica 60204-1 ' 

Pruebas Adicionales (Opcionales) 

1 Ensayo de desempeño con carga parcial y total, midiendo corriente, tensión, potencia y 
factor de potencia. 

2 Prueba de integración con el sistema de control remoto o SCADA. 

3 Ensayos de ruido y vibración. 

4 Verificación de cumplimiento EMC (lEC 61000-6-2 y 61000-6-4) 

4.- Requerimos que el banco opere bajo techo y área despejada. Esto se debe a que el equipo t iene 
una descarga horizontal del aire caliente y una succión de aire del ambiente para la correcta 
refrigeración . 

¿Las adecuaciones al sitio de instalación las realizará ENDE? 

RESPUESTA 

No se tiene contemplada la adecuación del área, si el proponente requiere alguna adecuac~ón 
especifica deberá contemplarla a su costo. 

5.- El encerramiento y/o protección IP 55 no es posible que se cumpla en operación, debido a que se 
deben abrir las compuertas para succión y expulsión de aire. ' 
Solicitamos aclaración y detallar el requerimiento IPSS y en qué condiciones debe cumplirse, para 
luego no · ser rechazado en caso de adjudicación. 

RESPUESTA 

Como se mencionó en la respuesta 3 al proponente 1, los equipos deben ser adecuados para exterior 
de acuerdo al lugar de t rabajo, contemplando bajas temperaturas, granizo y nieve principalmente. 

6.- Para definir la longitud de acometidas y recorrido hasta el punto de conexión ¿cuál es la distancia 
entre el banco y el punto de alimentación? 

RESPUESTA 

Se remitirán planos de canalización y layouts de equipos de donde podrán recabar la información 
necesaria. 
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BOLIVIA MINISTERIO DE 
H IDROCARBUROS Y ENERGÍAS 

7.- Si la condición comercial es puesta en Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada, ¿ENDE proveerá 
equipos para realizar la maniobra de izaje en sitio?' 

RESPUESTA 

ENDE no proveerá ningún equipo para realizar izaje, estos deben ser contemplados por el proponente. 

s> ¿El objetivo o uso del banco es para Carga de compensación o pruebas al generador? Se requiere 
definir la filosofía de control para cotizar la automatización, es decir, si la carga va a entrar de forma 
automática de acuerdo a un consumo existente o si la activan de forma remota . 

RESPUESTA 

El objetivo o uso del banco de cargas solicitado es el de evitar que la Planta Geotérmica Piloto Laguna 
Colorada, trabaje en vacío, garantizando una carga mínima de 1,25MW efectiva, por lo que se debe 
contemplar que este equipo trabajará de manera permanente. 
Se acepta la recomendación emitida por un proponente en la reunión de aclaraciones, referente al tipo 
de comunicación y control de la carga del banco: 

1. El control de carga del banco debe ser realizado mediante la automatización propia del banco. 
2. Se debe contar con comunicación del estado del banco (cuantos pasos tiene activos) mediante 

señales discretas al SCADA. 

Marcha, parada, y parada de emergencia debe ser posible de manera remota . 

9.- Para el manejo remoto por computador, ¿cuál es la distancia entre el sitio de mando y el banco? 

RESPUESTA 

Esta información podrá ser recabada de los planos a entregase. 

10.- Hados los pasos deben ser del10% de la carga total o pueden ser de mayor porcentaje? 

RESPUESTA 

Como alternativa puede tomarse en cuenta un rago mayor para el primer paso, como ejemplo SOOkW 
para el primer paso y otros 3 pasos de 250kW. 

11.- Para el punto de conexión solicitamos imágenes del lugar, planos u otra documentación que sirva 
de referencia para incluir en nuestra oferta. 

Respuesta 11.- La documentación solicitada será publicada el 17/10/2025 
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