

**ADQUISICIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL****ENDE-PEWV-2018/02****"DISEÑO DE PARQUES Y PROVISION, TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACION,  
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE AEROGENERADORES PARA LOS PROYECTOS  
EOLICOS WARNES II Y LA VENTOLERA" – TERCERA CONVOCATORIA****DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS N° 3**

La Empresa Nacional de Electricidad, con el objeto de que todas las empresas interesadas en el proceso de contratación ENDE-PEWV-2018/02 "Diseño de Parques y Provisión, Transporte, Montaje, Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha de Aerogeneradores para los Proyectos Eólicos Warnes II y la Ventolera" – Tercera Convocatoria, participen bajo igualdad de condiciones, emite las aclaraciones a las consultas recibidas por escrito hasta el 19 de julio de 2022:

1. Por intermedio de la presente me dirijo respetuosamente ante ustedes para solicitar una ampliación de plazo por 30 días calendario al proceso ACI No.: ENDE-PEWV-2018/02, para el Diseño de Parques y Provisión, Transporte, Montaje, Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha de Aerogeneradores para los Proyectos Eólicos Warnes II y La Ventolera, tiempo requerido por nuestra empresa para elaborar nuestra propuesta acorde a los requerimientos del DBC.

**R1.** Ver **Enmienda N° 3** al Documento de Precalificación y Enmienda N° 3 al Documento de Licitación del Proceso ACI N° ENDE-PEWV-2018/02.

2. A tiempo de saludarlos cordialmente, en afán de evitar cualquier confusión en el proceso de contratación en curso es pertinente hacer notar que durante el mes de marzo de 2018 se publica la norma ISO 45001 2018, que supone la anulación de OHSAS 18001, en un periodo de tres años las organizaciones certificadas deben realizar la transición, y el reemplazo por la norma ISO 45001, (nueva norma internacional para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo).

En este sentido, en el Formulario CER: Certificación Calidad / Medioambiental, Social, Seguridad y Salud (MSSS), es requerimiento la presentación de la norma OHSAS 18001 vigente, hecho en el que nuestra empresa cuenta con la certificación OHSAS vigente hasta enero de 2021, y contamos con la certificación ISO 45001 actualizada y vigente hasta Enero de 2024, razón por la cual solicitamos puedan aclarar la vigencia requerida de la norma OHSAS 18001 o en su defecto si en el llenado del formulario esta puede ser reemplazada por la norma ISO 45001.

**R2.** Ver **Enmienda N° 3** al Documento de Precalificación.

3. Por intermedio de la presente me dirijo respetuosamente ante ustedes con la intención de reiterar y respaldar nuestra solicitud de ampliación de plazo realizada en fecha 04 de julio del presente, nota a la que aún no tuvimos respuesta para la ampliación de plazo de propuestas del Proceso (ACI) ENDE-PEWV-2018/02 – 3ra convocatoria.

En nuestra nota hemos solicitado respetuosamente se pueda considerar una ampliación por de plazo por 30 días calendario al proceso ACI No.: ENDE-PEWV-2018/02, para

el Diseño de Parques y Provisión, Transporte, Montaje, Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha de Aerogeneradores para los Proyectos Eólicos Warnes II y La Ventolera, habiendo revisado los cronogramas de las anteriores convocatorias, consideramos que a que el tiempo otorgado de solo 8 semanas es muy corto para la elaboración y preparación de los documentos de precalificación y de la oferta de licitación, habiendo tenido en los anteriores procesos tiempos mayores que se enmarcan y son aceptados en la normativa de la AFD.

En este sentido solicitamos respetuosamente pueda considerarse el plazo de ampliación requerido, pues habiendo participado en los anteriores procesos conocemos la exigencia y detalle de los requisitos que implican tiempos extensos en las traducción de documentos, elaboración de una nueva ingeniería del proyecto, elaboración los estudios eléctricos (Power Factory), adecuación al nuevo sistema de intermediación financiera para la obtención de la boleta de seriedad de propuesta, y otras tareas exigidas respecto al formato de presentación requerido, etc., En suma estas tareas son imprescindibles y requeridas por parte de ENDE para que nuestra propuestas pueda ser consideradas y puedan ser evaluada

**R3. Ver Enmienda N° 3** al Documento de Precalificación y Enmienda N° 3 al Documento de Licitación del Proceso ACI N° ENDE-PEWV-2018/02.

4. De referencia al ACI ENDE-PEWV-2018/02 Diseño de Parques y Provisión, Transporte, Montaje, Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha de Aerogeneradores para los Proyectos Eólicos Warnes II y La Ventolera – Tercera Convocatoria, deseamos a través de esta nota, solicitar una ampliación de plazo de presentación de ofertas de 5 semanas, con el fin de poder cumplir con todos los requerimientos administrativos, técnicos y económicos solicitados y poder obtener una propuesta a la altura de sus exigencias.

**R4. Ver Enmienda N° 3** al Documento de Precalificación y Enmienda N° 3 al Documento de Licitación del Proceso ACI N° ENDE-PEWV-2018/02.

5. De referencia al ACI ENDE-PEWV-2018/02 Diseño de Parques y Provisión, Transporte, Montaje, Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha de Aerogeneradores para los Proyectos Eólicos Warnes II y La Ventolera – Tercera Convocatoria, deseamos a través de esta nota, solicitar una ampliación de plazo de presentación de ofertas de 5 semanas, con el fin de poder cumplir con todos los requerimientos administrativos, técnicos y económicos solicitados y poder obtener una propuesta a la altura de sus exigencias.

**R5. Ver Enmienda N° 3** al Documento de Precalificación y Enmienda N° 3 al Documento de Licitación del Proceso ACI N° ENDE-PEWV-2018/02.

6. Tenemos interés de participar en el proyecto de "Diseño de Parques y Provisión, Transporte, Montaje, Instalación, Pruebas y Puesta en marcha de Aerogeneradores para los proyectos eólicos Warnes II y La Ventolera."

Sin embargo debido a la magnitud del proyecto, el tiempo entre el llamado de licitación y presentación de documentos de precalificación y ofertas es muy corto y limitativo para nosotros poder presentar un oferta bien elaborada y de forma responsable.

Tomando en cuenta que para la elaboración de la propuesta técnica, se necesita traducción de documentos, análisis de costos, fijación de precios, elaboración de

garantías, trabajos de pre-diseño, coordinación con subcontratistas y proveedores locales y muchas otras actividades que requieren de planificación y tiempo.

Solicitamos a ustedes si es posible conceder una única ampliación del plazo de presentación de Documentos de Precualificación y Documentos de Licitación por 45 días o más, para que así podamos tener tiempo suficiente de para elaborar un oferta seria y responsable y participar de este proyecto.

Estamos seguros que muchos colegas se encuentran en la misma situación y que una ampliación de plazo puede ser muy beneficiosa para su distinguida empresa, al poder contar con mayor cantidad de participantes y opciones de precios.

**R6. Ver Enmienda N° 3** al Documento de Precalificación y Enmienda N° 3 al Documento de Licitación del Proceso ACI N° ENDE-PEWV-2018/02.

7. A tiempo de hacerles llegar un cordial saludo, nos dirigimos a su empresa para informales que tenemos interés de participar en el proyecto de "Diseño de Parques y Provisión, Transporte, Montaje, Instalación, Pruebas y Puesta en marcha de Aerogeneradores para los proyectos eólicos Warnes II y La Ventolera."

Sin embargo, cabe mencionar que por el tiempo límite nuestra empresa se ve imposibilitada poder presentar una oferta bien elaborada y calculada para dicho proyecto mencionado líneas arriba y de forma responsable.


Tomando en cuenta que, para la elaboración de la propuesta técnica, se necesita traducción de documentos, análisis de costos, fijación de precios, elaboración de garantías, trabajos de pre-diseño, coordinación con subcontratistas y proveedores locales y muchas otras actividades que requieren de planificación y tiempo.

Respetuosamente solicitamos a sus autoridades una ampliación de plazo de documentos de Licitación por 50 días o más, para que así podamos tener tiempo suficiente de elaborar una oferta seria y responsable.

Cabe recalcar que esta ampliación no solo nos beneficiara a nosotros sino también a muchos colegas de diferentes empresas del extranjero.

Esperando una respuesta favorable de parte de su empresa me despido deseándoles lo mejor en su arduo trabajo que desempeñan día tras día

**R7. Ver Enmienda N° 3** al Documento de Precalificación y Enmienda N° 3 al Documento de Licitación del Proceso ACI N° ENDE-PEWV-2018/02.

  
Ing. Luis Gonzalo Siñani Chambi  
**Gerente de Proyectos y Mercados de Exportación**  
**Responsable de Proceso de Contratación**