

**ENMIENDA Nº 1**

**CODIGO DE PROCESO: ENDE-CDGE-R-2024-004**

**ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA IVIRIZU**

Dando cumplimiento al Documento de Requerimiento de Propuestas numeral 5. AMPLIACIÓN DE PLAZO, se realizan las siguientes modificaciones: Parte II INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 38. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS:

Donde Dice:

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
4 Fecha de presentación de propuestas ( fecha límite)	21	03	2024	15	30	Oficinas ENDE, calle Colombia N° 0655, ventanilla de informaciones.
5 Fecha apertura de propuestas ( fecha límite)	21	03	2024	16	00	Oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri N°0655 ( Sala de apertura de propuestas)  De manera virtual Mediante el enlace: <a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a>
6 Presentación de informe al RCD (fecha límite)	05	04	2024			
7 Aprobación de Informe de Comisión de Calificación	11	04	2024			
8 Invitación a Proponente Adjudicado (fecha estimada)	17	04	2024			
9 Remisión a Unidad legal para elaboración de Resolución (fecha estimada)	22	04	2024			
10 Solicitud de documentos al proponente adjudicado para firma de contrato (fecha estimada)	26	04	2024			
11 Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha estimada)	29	05	2024			
Suscripción de Contrato (Fecha estimada)	10	06	2024			

Debe decir:

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
4 Fecha de presentación de propuestas ( fecha límite)	15	04	2024	15	30	Oficinas ENDE, calle Colombia N° 0655, ventanilla de informaciones.
5 Fecha apertura de propuestas ( fecha límite)	15	04	2024	16	00	Oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri N°0655 ( Sala de apertura de propuestas)  De manera virtual Mediante el enlace: <a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a>
6 Presentación de informe al RCD (fecha estimada)	25	04	2024			
7 Aprobación de Informe de Comisión de Calificación (fecha estimada)	02	05	2024			
8 Solicitud de Contratación de la Unidad Solicitante (fecha estimada)	03	05	2024			
9 Remisión de proceso de UADM a RCD (fecha estimada)	08	05	2024			
10 Remisión de proceso a unidad jurídica para elaboración de Resolución si corresponde (fecha estimada)	10	05	2024			
11 Solicitud de documentos al proponente adjudicado para suscripción de contrato (fecha estimada)	16	05	2024			
12 Presentación de documentos para suscripción de contrato ( fecha estimada )	17	06	2024			
13 Suscripción de Contrato (Fecha estimada)	24	06	2024			

Cochabamba, 20 de marzo de 2024

  
 Ing. Luis Gonzalo Siñani Chambi  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN**  
**DIRECTA - RCD**