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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 1C/2007/05
PRIMERA CONVOCATORIA NACIONAL

La Empresa Nacional de Electricidad ENDE por encargo del Viceministerio de Electricidad y Energias Alternativas invita
publicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para la:

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL CRUCE DEL RIO
MAMORE, BENI

PROYECTO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA CARANAVI -TRINIDAD

ORGANISMO FINANCIADOR: Corporacion Andina de Fomento CAF y contraparte local.
PLIEGO DE CONDICIONES: Los interesados podran revisar, obtener informacién y adquirir el mismo en:

Empresa Nacional de Electricidad S.A.
Av. Ballivian N - 503

Edif. Colén Piso 7

Casilla 565

Cochabamba, Bolivia

Fecha para revisar y adquirir el Pliego de Condiciones: a partir del dia 29 de Marzo de 2007
Horario de atencion 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:00

Encargado de venta de Pliego: Seccidn Caja

Encargado de atender Consultas: Gerencia de Proyectos

Teléfono: (591 4) 4520317 — (591 4) 4520321

Fax: (591 4) 4520318

Correo electrénico: ende@ende.bo; vbadani@ende.bo

VALOR DEL PLIEGO: Los proponentes interesados deberan adquirir el Pliego de Condiciones a partir del 29 de Marzo
de 2007, previo depdsito no reembolsable de Bs 500 ( Quinientos 00/100 Bolivianos) que debe ser depositado en la Cuenta
Corriente N° 301-5004704-3-98 del Banco de Crédito de Bolivia a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad S.A.
INSPECCION PREVIA: La Inspeccion Previa se realizara el 4 de Abril de 2007,

CONSULTAS ESCRITAS: Las consultas escritas se realizaran hasta un (1) dia antes de la fecha establecida para la
reunion de aclaracion, es decir hasta el 5 de Abril de 2007.

REUNION DE ACLARACION: La reunion de aclaracion del Pliego de Condiciones, se realizara el 9 de Abril de 2007 en
las oficinas de ENDE — Cochabamba, ubicadas en la Av. Ballivian esq. México N° 503, oficina. 808 a horas 14:30

PRESENTACION DE PROPUESTAS: Las propuestas deberan presentarse en las oficinas de ENDE - Cochabamba,
ubicadas en la Av. Ballivian esq. México N° 503, oficina. 808 a horas 15:00 del dia 24 de Abril de 2007.

ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: Se realizara en las oficinas de ENDE, ubicadas en la Av. Ballivian esq.
México N° 503, oficina. 807 a horas 15:30 a.m. del dia 24 de Abril de 2007.

Cochabamba, marzo de 2007
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Seccion I. Instrucciones a los Proponentes

SECCION I
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

A. INTRODUCCION

1. PRESENTACION Y OBJETO

1.1 LaEmpresa Nacional de Electricidad S.A. ENDE en adelante denominado "Convocante"”, en el
marco del D.S. No. 27328, sus madificaciones y su Reglamento del Texto Ordenado a través de
esta Convocatoria a Licitacion Publica Nacional, invita a las empresas legalmente establecidas
a presentar propuestas, sobre las bases del presente Pliego de Condiciones.

1.2 El objeto de esta Licitacién Publica Nacional es la Construccién de Obras Civiles para
Fundaciones de Torres para el Cruce del Rio Mamore en el Departamento del Beni, de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas de la Seccion II.

2. DOMICILIO
El Convocante, fija su domicilio en la siguiente direccion:

Empresa Nacional de Electricidad S.A.

Av. Ballivian N° N-0503

Edif. Colén piso 8

Casilla 565

Teléfonos: (591-4) 4520317 — (591 4) 4520321
Fax: (591 —4) 4520318

Correo electrénico: ende@ende.bo
Cochabamba — Bolivia

3. PERSONAL JERARQUICO DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

3.1 La Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es:
Gerente General a.i. - Roberto Peredo Echazu

3.2  La Autoridad Responsable del Proceso de Contratacion (ARPC) es:
Gerente Financiero Administrativo - Ronald Zambrana Murillo

3.3  Los servidores publicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerarquico de la
estructura organica son:

1.  Gerente de Proyectos Ramiro Rollano Morales
2. Jefe del Departamento de Lineas Percy Ramirez Espinoza
3. Jefe del Departamento de Adquisiciones Vivian Badani Méndez
4.  Responsable Subestaciones Teofilo Arze Castro

4, ORGANISMO FINANCIADOR

4.1 El precio referencial para la construcciéon de estas obras a contratar asciende a la suma de Bs
5.700.000,00 (Cinco millones setecientos mil 00/100 Bolivianos) con impuestos incluidos.
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Seccion I. Instrucciones a los Proponentes

4.2  La presente contratacion esta financiada con fondos provenientes de la Corporacion Andina de
Fomento — CAF- y fondos de contraparte local.
La firma de contrato de la presente Licitacion se encuentra suspendida al financiamiento de la
contraparte local.

PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podran participar Gnicamente las siguientes organizaciones:

a) Empresas Constructoras Nacionales o extranjeras legalmente constituidas

b) Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro establecidas como Asociaciones de Pequefios Productores
y Organizaciones Econémicas Campesinas

¢) Microy Pequefia Empresa con Tarjeta Empresarial

d) Asociaciones Accidentales de empresas Constructoras legalmente constituidas

e) Asociaciones Accidentales de Micro y Pequefias Empresas

f) Asociaciones Accidentales entre Empresas Constructoras y Micro y Pequefias Empresas

PARTICIPACION DE LA PEQUENA Y MICRO EMPRESA

La Micro y Pequefia Empresa, participara en la contratacion de obras hasta Un Millén de Bolivianos
(Bs 1.000.000.-), bajo los siguientes requerimientos y condiciones:

a) Tarjeta empresarial emitida por FUNDEMPRESA vigente(Fotocopia)

b) Garantia de Seriedad de Propuesta igual al uno por Ciento (1%) de su propuesta

c) Garantia de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%)
del valor total del Contrato.

d) Experiencia equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la requerida.

Cuando la micro y pequefia empresa participe en contrataciones de obras por un monto mayor a Un

Millén de Bolivianos ( Bs. 1.000.000), debera cumplir con las mismas condiciones que el resto de las
empresas.

CONFLICTO DE INTERESES

No se contratard a ninguna persona individual o colectiva que tenga conflicto de intereses con el
Convocante, en las circunstancias que se indican a continuacion:

a) Las personas individuales o colectivas que asesoren a una entidad publica en un proceso de
contratacion o en la evaluacion de propuestas, asi sea en forma asociada, no podran participar en el
mismo bajo ninguna razo6n o circunstancia.

b) Ninguna persona individual o colectiva o sus filiales, contratada por la entidad Convocante para

proveer bienes, ejecutar obras o prestar servicios generales para un proyecto, podra prestar
servicios de consultoria respecto del mismo proyecto, o a la inversa.

RECHAZO Y DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

El Convovante, rechazara o descalificara la propuesta presentadas en los siguientes casos:

8.1 Rechazo de Propuestas

La Comision de Calificacion procedera a rechazar propuestas en los siguientes casos:
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10.

a)
b)

c)
d)

e)

En

Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de
contratacion, tal como prevé el Articulo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N° 27328.
Si el proponente no presentara la Garantia de Seriedad de Propuesta 0 no cumpliese con las
condiciones establecidas para ésta en el Pliego de Condiciones.

Si el proponente no renovara la Garantia de Seriedad de propuesta a solicitud expresa de la entidad.
Cuando se compruebe incumplimiento a lo dispuesto en el subnumeral 8.2 del presente Pliego de
Condiciones.

Si para la firma del contrato, la documentacion original o fotocopia legalizada de los documentos
sefialados en el Pliego de Condiciones, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su
verificacion, salvo que el proponente justificara oportunamente el retraso, debido a motivos de
fuerza mayor o caso fortuito.

los casos sefialados en los incisos a) c) y €), se procedera a la ejecucion de la Garantia de Seriedad

de Propuesta.

8.2

La
cau

a)

b)

c)
d)

e)
RE

9.1

9.2

9.3

9.4

DE

Descalificacion de Propuestas

Comision de Calificacion procedera a descalificar las propuestas presentadas, por las siguientes
sas:

Cuando el proponente hubiese omitido la presentacion de cualquier documento requerido en el
Pliego de Condiciones, entendiéndose como omisién no sélo la falta de documentos, sino que
cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas y no se
considere error subsanable.

Si se verificase que estuviese en trdmite o declarada la disolucién o quiebra del proponente.

Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.
Cuando la propuesta econdmica supere el precio referencial maximo establecido para la
contratacion.

Cuando se compruebe que falsed su Declaracion Jurada.

LACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTES Y CONVOCANTE

El relacionamiento entre cualquier Proponente y el Convocante, deben guardar los mas altos
estandares de ética, solamente serd realizado en forma escrita cuando sea referido a esta
convocatoria.

Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratacion por parte de cualquier
funcionario del Convocante hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en
forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC, motivara la separacion del
funcionario del proceso de contratacion y lo sometera a proceso administrativo. Cuando la
ARPC sea cuestionada, este procedimiento se realizara ante la autoridad jerarquica inmediata
superior.

Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratacion por parte de cualquier
funcionario del proponente o potencial proponente hacia el Convocante que no sea en forma
escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC o ante la autoridad jerarquica
inmediata superior, motivaré el rechazo de la propuesta del proponente.

Lo descrito en los subnumerales 9.1, 9.2 y 9.3, se aplicara desde el inicio del proceso hasta la
adjudicacion, con excepcidn de los actos de caracter publico.

CLARACIONES DE INTEGRIDAD
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11.

12.

13.

14.

15.

10.1 Tanto los servidores publicos como los proponentes involucrados en este proceso de
contratacion, se obligan a firmar y cumplir lo establecido en los Formularios de Declaracion de
Integridad A-4a y A-4b respectivamente, que se incluyen en la seccion Il Formularios de
Propuesta.

10.2 EIl Formulario A-4a que corresponde a la entidad Convocante, sera firmado por la ARPC y los
integrantes de la Comisidn de Calificacion a ser designados para este proceso de contratacion.

10.3 El Formulario A-4b que corresponde a los proponentes, obligatoriamente debe ser incluido
como parte de la propuesta, bajo sancién de descalificacion y debe ser firmado por el
Representante Legal del proponente.

AUTORIZACION DE VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

La publicacién del Pliego de Condiciones, fue debidamente autorizada por la ARPC mediante
Resolucion Administrativa ARPC No 38/2007 de fecha 26 de Marzo 2007, no impugnable.

INSPECCION PREVIA

12.1 Seré obligatoria y de propio interés para todos los proponentes que se presenten a este proceso
de contratacion de obras. El proponente debera constituirse en el lugar donde se realizara la
obra, en la fecha sefialada en la convocatoria.

12.2 Los proponentes que no asistan a la inspeccién conjunta organizada por el Convovante, podran
realizarla, por cuenta y riesgo propio.

12.3 El Convocante no otorgara Certificado de inspeccion previa.
CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES

Cualquier potencial proponente que hubiera adquirido o no el Pliego de Condiciones, podréa solicitar
por escrito a la ARPC, aclaraciones al mismo, hasta la fecha establecida para la reunién de aclaracion.

REUNION DE ACLARACION

14.1 La Reunién de Aclaracién se realizara en la fecha sefialada en la Convocatoria, en la que los
potenciales proponentes podran expresar sus consultas y manifestar si consideran que el Pliego
de Condiciones tiene errores o es discriminatorio.

14.2 Las solicitudes de aclaracion, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser tratadas en la
Reunion de Aclaracion.

14.3 Al final de la reunién, el Convocante entregara a cada uno de los Proponentes asistentes, copia
o fotocopia del Acta de la Reunion de Aclaracidn, suscrita por los servidores publicos y todos
los asistentes que asi lo deseen.

ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

El Convocante podra, en cualquier momento antes de que emita la Resolucion de Aprobacion del
Pliego de Condiciones, ajustar el mismo mediante una enmienda, ya sea por iniciativa propia o en
atencién a las consultas escritas efectuadas por los proponentes y los resultados de la Reunion de
Aclaracidn. Estas enmiendas, no deberan modificar la estructura del presente Pliego de Condiciones
elaborado por el Organo Rector.
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16.

17.

RESOLUCION DE APROBACION DEL PLIEGO

16.1

16.2

16.3

La ARPC, emitira la Resolucion Administrativa de Aprobacion del Pliego de Condiciones y sus
enmiendas hasta dos (2) dias habiles después de realizada la Reunion de Aclaracion y ésta serd
la version oficial del Pliego de Condiciones valida para el presente proceso de Licitacion.

La notificacidn a los proponentes con la Resolucion Administrativa de Aprobacion del Pliego
de Condiciones, se hara en un plazo maximo de dos (2) dias habiles de emitida la Resolucion.

Las aclaraciones y enmiendas seran comunicadas por escrito a todos los proponentes que
adquirieron el Pliego de Condiciones, constituyéndose en parte del Pliego de Condiciones.

AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

171

17.2

17.3

El Convocante podra ampliar el plazo de presentacion de propuestas como maximo por quince
(15) dias calendario, por las siguientes causas, debidamente justificadas:

a) Enmiendas al Pliego de Condiciones.

b) Motivos de fuerza mayor.

c) Caso fortuito.
Los nuevos plazos seran notificados a los potenciales proponentes que adquirieron el Pliego de
Condiciones, debiendo simultaneamente registrarse en el SICOES y publicarse en la siguiente
edicion de la Gaceta Oficial de Convocatorias 0 en el periédico de circulacién nacional

seleccionado por el Organo Rector.

Cuando sea por enmiendas, la ampliacién de plazo de presentacion de propuestas se incluira en
la Resolucion de Aprobacion del Pliego de Condiciones.
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18.

19.

20.

21.

B. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

COSTO DE LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente solventard todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion de su
propuesta, cualquiera sea el resultado del proceso.

IDIOMA.

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el
Proponente y el Convocante, deberan redactarse en espariol.

PROPUESTAS ALTERNATIVAS

No corresponde la presentacion de Propuestas Alternativas

DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

La propuesta debera contener los siguientes documentos:

211

21.2

21.3

Documentos Legales Originales

21.1.1 Carta de Presentacion de la Propuesta, firmada por el Representante Legal de la
Empresa; o Asociacion Accidental, de acuerdo con el Formulario A-1.

21.1.2  Identificacion del proponente, de acuerdo con el Formulario A-2.
21.1.3 Declaracién Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condicion legal,
administrativa y de otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, de

acuerdo con el Formulario A-3.

Documento Legal en fotocopia simple

Poder del Representante Legal de la empresa proponente, con atribuciones para presentar
propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales, cuando el Representante
legal sea diferente al propietario. Este documento deberd ser presentado en original para la
firma de contrato o fotocopia legalizada y con la constancia de su inscripcion en el Registro de
Comercio.

Documentos Administrativos en original

21.3.1 Declaracién de Integridad del proponente, de acuerdo con el Formulario A-4b.

21.3.2 Declaracién Jurada de Acreditacién de Capacidad Financiera, de acuerdo con el
Formulario A-5

21.3.3  Experiencia General, de acuerdo con el Formulario A-6

21.3.4  Experiencia Especifica, de acuerdo con el formulario A-7
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21.4

21.3.5

21.3.6

21.3.7

21.3.8

21.3.9

21.3.10

Curriculum Vitae del Gerente, Superintendente o Residente de Obra de acuerdo con
el Formulario A-8

Curriculum Vitae del Especialista asignado a la Obra de acuerdo con el Formulario
A-9

Equipo minimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el formulario A-10
Cronograma de Movilizacién de Equipo, de acuerdo con el formulario A-11
Resumen de la Informacion Financiera, de acuerdo con el Formulario A-12

Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta

Boleta de Garantia Bancaria renovable, irrevocable v de ejecucién inmediata,
emitida a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. ENDE S.A., por

el monto de 10.500 US$ (Diez Mil Quinientos 00/100 ddlares americanos) con
validez de 120 dias calendario.

Documentos Legales y Administrativos que deben presentar las  Asociaciones
Accidentales

Cuando el proponente sea una Asociacion Accidental, debe presentar los siguientes
documentos:

21.4.1

Carta de Presentacién, firmada por el Representante Legal de la asociacién
accidental, de acuerdo con el Formulario A-1.

21.4.2  Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociacién Accidental, que indique
el porcentaje de participacion de los asociados, la designacién de la Empresa lider, la
nominacion del Representante Legal de la Asociacion y el Domicilio Legal de la
misma. Este documento debera ser presentado para la firma del Contrato, en Original
o Fotocopia legalizada.

21.4.3 Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociacién Accidental, con
facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos. Este
documento debera ser presentado para la firma del Contrato, en Original o Fotocopia
Legalizada.

21.4.4 Declaracién de Integridad del proponente, de acuerdo con el Formulario A-4b.

21.4.5 Curriculum Vitae del Gerente, Superintendente o Residente de Obra de acuerdo con
el Formulario A-8

21.4.6 Curriculum Vitae del Especialista asignado a la Obra de acuerdo con el Formulario
A-9

21.4.7  Equipo minimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el formulario A-10

21.4.8 Cronograma de Movilizacién de Equipo, de acuerdo con el formulario A-11
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21.4.9

Garantia de Seriedad de Propuesta, conforme con lo requerido en el subnumeral
21.3.10 del presente Modelo de Pliego de Condiciones.(Esta Garantia podra ser
presentada por la Asociacion o individualmente por uno 0 mas socios, siempre y
cuando cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata; y que cubra el monto requerido)

Ademas, cada socio en forma independiente debe presentar la siguiente documentacion:

21.4.10

21.4.11

21.4.12

21.4.13

21.4.14

21.4.15

21.4.16

Identificacion del Proponente de acuerdo con el Formulario A-2.

Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociacién Accidental, con
facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre
de la empresa integrante de la Asociacion Accidental. Este documento deberd ser
presentado para la firma del Contrato, en Original o Fotocopia Legalizada y con la
constancia de su inscripcion en el Registro de Comercio.

Declaracion Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condicion legal,
administrativa y de otros aspectos de acuerdo con el Formulario A-3.

Declaracion Jurada de Acreditacion de Experiencia y Capacidad Financiera, de
acuerdo con el Formulario A-5

Experiencia General, de acuerdo con el Formulario A-6
Experiencia Especifica, de acuerdo con el Formulario A-7

Resumen de la Informacion Financiera, de acuerdo con el Formulario A-12

Los Formularios que deben ser presentados de forma independiente, deberan estar firmados por el
Representante Legal que corresponda y no asi por el Representante Legal de la Asociacion.

22. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA
Esta propuesta debe ser elaborada en funcion a las especificaciones técnicas y serd coherente con la
estructura de precios propuesta para cada item o actividad de obra.
El proponente debera establecer la secuencia logica de actividades para la ejecucién del proyecto, en
términos de organizacién, cronograma de actividades, asignacion de personal, tiempo total y equipo
ofertado a movilizar a la obra.
Los documentos de la propuesta técnica, relativos a la Construccion de las Obras Civiles para el Cruce
del Rio Mamoré, son los que se detallan a continuacion:
22.1 Planificacién y Metodologia de Trabajo para la construccién
El Proponente debera presentar su propuesta metodoldgica y de planificacion de las obras.
El Documento a presentar debera contener al menos los siguientes aspectos
= Estructura Organizativa del Contratista — Organigrama General
= Nomero y Organizacion de frentes de trabajo
= Asignacion de tareas por frente
= Asignacion de personal por actividad o tarea
= Asignacion de equipo por actividad o tarea
= Metodologias constructivas, normalizadas para los principales items constructivos
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23.

22.2 Cronograma de Actividades de trabajo:
El Cronograma presentado debera determinar en forma gréafica el tiempo requerido para la
ejecucién de cada una de las actividades del Proyecto y para la ejecucion del total de las obras
en si, debera ser coherente con el plazo establecido por el Convocante a través de la
presentacion de un diagrama de barras, Pert o Gantt. EI Cronograma, debera incluir de manera
desagregada cada una de las actividades del Proyecto, de manera secuencial. El tiempo total
propuesto debe ser igual al plazo de ejecucion de la obra.

EXPERIENCIA MINIMA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

23.1.1

23.1.2

23.1.3

La experiencia del proponente, es el conjunto de contratos de obra ejecutados como
empresa constructora durante los Gltimos diez (10) afios, que seran acreditados con
certificados firmados por los contratantes o Actas de Recepcion Definitiva de las
obras. Se define como experiencia general, el conjunto de contratos para la ejecucion
de obras en general y como experiencia especifica el conjunto de obras similares a
la obra objeto del contrato.

La experiencia especifica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto
quiere decir que “la construccién de obras similares” pueden ser incluidas en el
requerimiento de experiencia general, sin embargo “la construccién de obras en
general” no pueden ser incluidas como experiencia especifica.

En los casos de Asociacion Accidental y segun su proposito, la experiencia general y
especifica, serdn la suma de los montos de las experiencias individualmente
demostradas por las empresas que integran la Asociacion.

A fin de determinar si la asociacién cumple con los requisitos minimos de
calificacion especificados, se sumaran las cifras de experiencia general y especifica
correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociacién accidental. Si en la
propuesta presentada la sumatoria de experiencias no cumple con lo requerido, la
propuesta sera descalificada.

La Experiencia General y Especifica de la empresa o asociacion accidental, sera
acreditada por separado en los Formularios A-6 y A-7 de la Seccion Il Formularios
de la Propuesta.

a) FORMULARIO A-6 Experiencia General del proponente:

El proponente detallara en el formulario A-6 los contratos de construccion de Obras
Civiles realizadas en general (incluida la experiencia especifica o similar),
efectuadas durante los Gltimos diez (10) afios.

El monto minimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs.
11.400.000,00 (Once Millones Cuatrocientos mil 00/100 Bolivianos)

b) FORMULARIO A-7 Experiencia Especifica del proponente:

El proponente detallara en el formulario A-7 la construccion de obras civiles
similares a la requerida en la Convocatoria, efectuadas durante los Gltimos diez (10)
afios.

El monto minimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs.
5.700.000,00 ( Cinco Millones Setecientos Mil 00/100 Bolivianos ).
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23.2 Experiencia General y Especifica del Personal Clave en Obras

La experiencia del personal clave, es el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha
desempefiado cargos iguales o superiores al cargo de la propuesta, que seran acreditados con
certificado firmado por el contratante o acta de recepcion definitiva de la obra.

Se define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en general y como experiencia
especifica el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratacién.

La experiencia especifica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere
decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el requerimiento de
experiencia general, sin embargo “cargos en obras civiles en general” no pueden ser incluidas
como experiencia especifica. La experiencia del personal clave, sera computable a partir de la
obtencion del Titulo en Provision Nacional y debidamente registrado en el colegio profesional
respectivo.

23.2.1 FORMULARIO A-8 Experiencia General y Especifica del Gerente/
Superintendente o Residente de Obray personal clave.

Los profesionales comprometidos para este cargo, deben presentar el Formulario A-8
de la Seccién Ill, debidamente firmado como Declaracion Jurada y compromiso de
trabajo suscrito para dirigir la obra, con el siguiente detalle:

a) Experiencia General: El proponente detallara en este formulario, el nimero de
cargos iguales o superiores a Gerente, Superintendente o Residente de Obra
desempefiados en obras civiles en general, especificando el monto estimado de la
obra.

El monto minimo de obras a ser detallado en este formulario debe ser igual o
mayor a Bs. 11.400.000,00 (Once Millones Cuatrocientos Mil 00/100 Bs) .

b) Experiencia Especifica: El proponente detallard en este formulario, el nimero
de cargos iguales o superiores a Gerente, Superintendente de Construccion, o
Residente de Obra desempefiados en obras civiles similares.

El monto minimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs.
5.700.000,00 (Cinco Millones Setecientos Mil 00/100 Bs)

23.2.2 FORMULARIO A-9 Experiencia Especifica del (los) Especialista (s) (Cuando
corresponda).

El profesional de obras comprometido para este cargo, debe presentar el Formulario
A-9 de la Seccion IlI, debidamente firmado como Declaracion Jurada y compromiso
de trabajo suscrito para participar en la ejecucion de las obras, con el siguiente
detalle:

La cantidad minima de afios en cargos iguales o similares a ser detallado en este
Formulario debe ser igual a 2 afios (Dos afios), el nimero de afios de experiencia del
especialista correspondera a la suma de los de los plazos en uno o varios proyectos de
construccion, solo se considerara un periodo cuando se presenten experiencias en los
mismos periodos y en diferentes proyectos.
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Este formulario serd llenado por cada uno de los profesionales especialistas
requeridos en los formularios, comprometidos por el proponente a movilizar a la
obra.

En caso de adjudicacion la entidad podra requerir toda la informacion que ésta considere pertinente
para verificar lo sefialado en las declaraciones juradas. En lo referido a experiencia de la empresa y del
personal clave el proponente se hace pasible a las sanciones establecidas en el Codigo de
Procedimiento penal en caso de evidenciarse irregularidades que permiten tipificar la accion como
delito, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Articulo 179 del Reglamento al Texto
Ordenado del DS No. 27328.

23.2.3 FORMULARIO A-10 Equipo minimo comprometido para la obra:

Este documento es una declaracion jurada de la empresa proponente. Para que se
considere el equipo por alquilar al proponente, deberd presentar fotocopia del
compromiso de alquiler y fotocopia del documento de propiedad a nombre del
firmante de este documento. Si el equipo es propiedad del proponente, este aspecto
sera verificado en el inventario de equipos adjunto al Balance General de la empresa.

En el caso de asociacion accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada
uno de los asociados podra ser sumada para cumplir con este requisito

El proponente debera garantizar el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria.
23.2.4 FORMULARIO A-11 de la Seccion I11. Cronograma de movilizacién de equipo:

Para la presentacion de este documento, se debe considerar el equipo comprometido a
movilizar a la obra, el plazo de permanencia en la misma, de modo tal que el
contratista disponga del mismo en forma oportuna en obra, segin cronograma de
actividades.

El proponente deberd también especificar si el equipo estda comprometido
paralelamente en otras obras.

24, DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

El proponente presentara su propuesta econdémica, detallada en los formularios siguientes, que estan
incluidos en la Seccidn 111 Formularios de la Propuesta.

Formulario B-1 Presupuesto por item y General de la Obra
Elaborado de acuerdo con el Formulario Volimenes de Obra incluido en la
Seccion 111 Formularios de la Propuesta.

Formulario B-2  Analisis de Precios Unitarios
Este formulario debera ser llenado por el proponente para todos los items en
concordancia con las especificaciones técnicas.

Formulario B-3 Cronograma de Desembolsos

El proponente deberd considerar en Gastos Generales, el costo de Protocolizacion del contrato,
siempre y cuando su propuesta sea mayor a ochocientos mil Unidades de Fomento a la Vivienda
(UFVs 800.000.-), o cuando asi haya sido establecido en el Modelo de Contrato por la entidad
Convocante.
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25. MONEDA DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO

El precio de la propuesta del monto del contrato debe expresarse en Bolivianos. El pago se efectuara
en base a los items descritos, concluidos y aceptado en todos sus componentes.

25.1 Reajuste de precios
No corresponde el reajuste de precios
26. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

26.1 La propuesta debera tener una validez de por lo menos 90 dias calendario, desde la fecha fijada
para la apertura de propuestas. La propuesta cuyo periodo de validez sea mas corto que el
requerido, no sera considerada por no ajustarse al plazo requerido en el Pliego de Condiciones.
Sera descalificada.

26.2 Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor, casos fortuitos, enmiendas
0 recursos administrativos), el Convocante podra solicitar extension del periodo de validez de
las propuestas. La solicitud y las respuestas seran realizadas por escrito. EI proponente que
rehlse aceptar la solicitud, no perdera su Garantia de Seriedad de Propuesta, pero ya no
competira en la convocatoria. Los proponentes que accedan a la prérroga no podran modificar
su propuesta.

26.3 Para mantener la validez de la propuesta, de acuerdo al parrafo anterior, el proponente debera
necesariamente presentar una garantia que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

217. FORMATO DE LA PROPUESTA

27.1 La propuesta debera ser presentada en Sobre Unico, cerrado y con cinta adhesiva transparente
sobre las firmas y sellos, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con los requerimientos
del Pliego de Condiciones.

27.2 La propuesta serd presentada en un ejemplar “Original” y dos (2) “Copias”, identificando
claramente cual es "original" y cual "copia”, En caso de discrepancia entre los ejemplares,
prevalecera el original.

27.3 El original de la propuesta debera ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble, con todas
sus paginas numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el proponente o por la(s)
persona(s) debidamente autorizadas, de acuerdo al Poder del Representante Legal que es parte
de la propuesta, con excepcion de la Garantia de Seriedad de Propuesta. La propuesta debera
contar con un indice que permita la rapida ubicacion de todos los documentos.

27.4 No se aceptaran propuestas que contengan textos entre lineas, borrones ni tachaduras, salvo
cuando fuese necesario para corregir errores propios del proponente, en cuyo caso las
correcciones deberan llevar la firma de la persona que firme la propuesta.

27.5 EI sobre debera ser cerrado de manera que si este es abierto, antes de la hora sefialada, se
puedan observar muestras de dicha violacion.

27.6 El sobre estara dirigido al Convocante, de acuerdo al siguiente formato:

Sobre "UNICO"
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e Nombre de la Entidad Convocante:

e Licitacion Publica Nacional N°© (Indiciar el Namero de Licitacion)

e CUCE N° (Indicar el CUCE asignado por el SICOES)

o Objeto de la Licitacion: (Indicar el objeto de la contratacion)

e Direccion de la Entidad Convocante: (Indicar la direccién donde se recibiran
las propuestas).

e Nombre del Proponente: (Indicar si es una empresa comercial 0 asociacion

accidental u otro tipo de proponente).
e NO ABRIR ANTES DEL: 24 de Abril de 2007

27.7 Si el sobre fuera entregado sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas, el Convocante
registrard en el Libro o Acta de Recepcion de Propuestas sus observaciones, y no asumira
responsabilidad alguna en caso de que la propuesta completa o cualquiera de sus partes sea
traspapelada, confundida o abierta prematuramente.
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C. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

28. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
28.1 Las propuestas seran entregadas en el plazo y direccién indicadas en la convocatoria.

28.2 Cuando el Convocante, amplie el plazo para la presentacion de propuestas, mediante enmienda
al Pliego de Condiciones de conformidad con el numeral 17 del presente Pliego de Condiciones,
todos los plazos previstos se modificaran conforme al nuevo plazo para presentacion de las
propuestas.

28.3 Las propuestas seran entregadas en persona o por correo certificado (courrier), en todos los
casos el proponente es responsable de que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el
recibo de recepcion que se detalla en el siguiente subnumeral.

28.4 El Convocante, esta obligado a registrar en el Libro de Actas o Registro de Recepcién de
Propuestas, el nombre del Proponente, su direccién para efectos de notificaciones, la fecha y
hora de recepcion de la propuesta y el nombre de la persona que efectlio la entrega. Como
constancia de haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado, el Convocante extendera
un recibo, a la persona que entregue la propuesta, en el que se incluiré toda la informacion antes
descrita y otra informacion u observacion que se considere importante.

29. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

29.1 El Secretario de la Comisién de Calificacion, antes de la hora limite fijada para la presentacion
de propuestas, supervisara personalmente la entrega de las mismas y efectuard el cierre del Acta
de Recepcion de Propuestas.

29.2 Se considerara que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha
ingresado al lugar en el que se registra la presentacion de propuestas hasta la hora limite
establecida para el efecto, debiendo ser registrada en los préximos minutos.

29.3 Se considerara la hora de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. como oficial.

30. PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO

Toda propuesta que quiera ser entregada después del plazo fijado para la recepcién de propuestas, no
sera recibida, registrandose tal hecho en el Acta de Recepcién de Propuestas, consignando el nombre
del Proponente.

31 MODIFICACION O RETIRO DE PROPUESTAS

31.1 EIl proponente podra retirar la propuesta presentada, siempre y cuando su solicitud sea
formulada y firmada por el representante legal, antes de que venza el plazo fijado para la
presentacion de propuestas. La devolucion de la propuesta cerrada, se realizard bajo constancia
escrita.

31.2 Al proponente que envie una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en la
convocatoria, en forma posterior a la hora limite para la presentacién de propuestas, se le
gjecutard la Garantia de Seriedad de Propuesta.
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32,

31.3 Una vez recibidas y vencido el plazo de presentacion, las propuestas no podran ser modificadas
o alteradas de manera alguna.

EJECUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
La Garantia de Seriedad de Propuesta sera ejecutada en los siguientes casos:

a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora limite fijada para la
presentacion de propuestas.

b) Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos originales o
fotocopias legalizadas que respalden su propuesta.

¢) Cuando el adjudicatario no presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el Contrato en el plazo estipulado.

e) Cuando se determine que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de
contratacion tal como prevé el Articulo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N° 27328.
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D. APERTURA DE LAS PROPUESTAS

33. APERTURA DE PROPUESTAS

33.1 La apertura de las propuestas, a cargo de la Comisién de Calificacion, se realizara después del
cierre del plazo de presentacién de propuestas y sera en la fecha, hora y lugar sefialados en la
Convocatoria Publica.

33.2 La apertura de las propuestas se realizard en un acto Gnico y publico, continuo y sin
interrupcion, donde se permitira la presencia de los proponentes o de sus representantes que
hayan decidido asistir, asi como de los representantes acreditados de la sociedad civil que se
hayan invitado o las que quieran y soliciten participar.

33.3 El acto se iniciara informando sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones realizadas,
la némina de los potenciales proponentes que obtuvieron el Pliego de Condiciones y el nimero
de propuestas presentadas segun la lectura del Acta de Recepcion de las propuestas. Si hubiere
lugar, se informard sobre los recursos administrativos interpuestos contra la Resolucion
Administrativa de aprobacion del Pliego de Condiciones.

33.4 El acto continuar, asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas,
la Comisién de Calificacion suspendera el acto y recomendara a la Autoridad Responsable del
Proceso de Contratacion, que la convocatoria sea declarada desierta.

33.5 La Comision de Calificacién, abrird todas las propuestas recibidas dentro del plazo. Al
momento de abrir cada propuesta, y cumplido todos los documentos solicitados. se leerd en voz
alta y se registrard en un Acta el nombre del proponente cuya propuesta sea abierta y el precio
total de su propuesta econdémica.

33.6 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificard ni rechazard a ningun
proponente, siendo esta una atribucion de la Comisién de Calificacion en el proceso de
evaluacion. Los integrantes de la Comision de Calificacion y los asistentes deberan abstenerse
de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

33.7 Cuando no se ubique algin documento, la Comision de Calificacion solicitara al representante
del proponente, sefiale el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o en su defecto
acepte la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante se
registrara tal hecho en el Acta de Apertura.

33.8 Previo a concluir el acto de Apertura de Propuestas, todas las paginas de cada propuesta
original seran firmadas por todos y cada uno de los integrantes de la Comisién de Calificacion,
excepto la Garantia de Seriedad de Propuesta.

33.9 Al concluir el acto puablico, se elaborara el Acta de Apertura circunstanciada con todas las
actuaciones administrativas, la que sera suscrita por todos los integrantes de la Comision de
Calificacion y por los representantes de los proponentes, asi como también de representantes de
otras organizaciones y publico presente que asi deseen hacerlo. Una copia del acta serd
entregada a los proponentes, asistentes y/o representantes de las organizaciones empresariales y
la sociedad civil que asi lo soliciten. Los representantes de los proponentes que tengan
observaciones deberan hacer constar las mismas en el Acta.
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33.10 Concluido el acto de apertura de propuestas, la némina de proponentes sera remitida por la
Comisién de Calificacion a la ARPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

34. EXCUSAS

34.1 Tanto la ARPC, como los integrantes de la Comision de Calificacion, deberan observar las
disposiciones relativas a las excusas de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 28 del
Reglamento del D.S. N° 27328, y sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo a las
consideraciones del mismo articulo.

34.2 Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolucion,
la ARPC informara a todos los proponentes los nombres de los servidores plblicos excusados y
sus reemplazantes.

35. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES

35.1 Error Subsanable es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales,
accesorios o de forma; sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible
de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no
conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omision,
entendiéndose como omision no solo la falta de documentos, sino que cualquier documento
presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

Todo error considerado subsanable, serd consignado en el Informe de Calificacion y
Recomendacion, con la justificacion respectiva.

35.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificacion, los siguientes:

a) Laausencia de la Carta de presentacion de la propuesta firmada por el Representante Legal.

b) La falta de la propuesta técnica.

c) La falta de la propuesta econémica.

d) La no presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta, cuando sea solicitada.

e) La ausencia del Poder del Representante Legal con facultad para presentar propuestas y
suscribir contratos con el Estado.

f) La no presentacion de la Declaracion Jurada que acredita la veracidad y autenticidad de su
condicidn legal este incompleta y/o sin firma del Representante Legal.

g) La no presentacién de la Declaracion Jurada de Acreditacién de Experiencia y Capacidad
Financiera y/o sin firma del Representante Legal. (presentada en la Primera Etapa).

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta, sea girada por monto o plazo de vigencia
menores a los requeridos o emitida en forma errénea.

i) La presentacion de una Garantia diferente a la solicitada.

j) Falta de Firma del Representante Legal en los Formularios y Documentos solicitados en el
Documento Base de Contratacion.

k) La ausencia de documentacion y aspectos solicitados, especificamente en el Documento
Base de Contratacion, de acuerdo al tipo de contratacion.

1) Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original.

m) Cuando producto de la revision aritmética de la Propuesta Econdmica, existiera una
diferencia superior al dos por ciento(2%) entre el monto total de la propuesta y el monto
revisado por la Comision de Calificacién.
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36. CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El procedimiento para la Cancelacidn, Suspension o Anulacion del Proceso de Contratacion, se
efectuaran de acuerdo con lo establecido en el Articulo 18 del Reglamento del Texto Ordenado del DS
N° 27328.

37. CONVOCATORIA DESIERTA

La ARPC, declarara desierta la presente convocatoria, si se produce alguna de las tres situaciones
sefialadas en el Articulo 20 del Reglamento del Texto Ordenado del DS N° 27328. Esta Resolucion de
Declaratoria de Desierta, que sera notificada a los proponentes dentro del plazo maximo de dos (2) dias
habiles desde la fecha de su emision, es susceptible de ser impugnada.

38. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

La Garantia de Seriedad de Propuesta, sera devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco
(5) dias calendario, en los siguientes casos:

a) Después de la notificacion con la Resolucién de Declaratoria Desierta, siempre y cuando no se
hubiera interpuesto Recurso Administrativo de Impugnacion.

b) Cuando el Convocante solicite la extension del periodo de validez de propuestas y el Proponente
rehise aceptar la solicitud.

¢) Después de notificada la Resolucion Administrativa de Cancelacion del Proceso de Contratacion

d) Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

e) Al Proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

39. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

La informacion relativa al contenido, andlisis y evaluacion de las propuestas y sus respectivos
informes, es informacion confidencial y no podra ser revelada. Una vez terminado el proceso de
evaluacién y emitido el informe respectivo, éste sera de caracter publico.

El Convocante no dard a conocer el contenido de la propuesta técnica, sin autorizacion escrita del
Proponente.

40. EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA

La evaluacion de la propuesta, a cargo de la Comision de Calificacion, se realizard de acuerdo a lo
determinado en el Articulo 26 del Texto Ordenado D S N° 27328, Articulo 46 de su Reglamento y el
Sistema de Evaluacion del presente Pliego de Condiciones.

40.1 Luego de concluido el Acto de Apertura de Propuestas, la Comisién de Calificacion instalar el
acto de Calificacion de Propuestas, que se realizara en sesion reservada con la totalidad de sus
integrantes, procediendo a calificar las propuestas dentro de los diez (10) dias calendario
computables a partir de la fecha de Apertura de Propuestas.

40.2 La calificacion de propuestas sera efectuada segun las siguientes fases:

a) Evaluacion Preliminar: De acuerdo con la verificacion realizada en el Acto de Apertura respecto
a la presentacion de los documentos de cada una de las propuestas, segun lo solicitado en el Pliego
de Condiciones, la Comisidn de Calificacion determinara si las propuestas contindan, se rechazan o
descalifican.
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b) Precio Evaluado Mé&s Bajo: Se considerara como propuesta econémica mas baja evaluada, a la
de menor Precio de Oferta, que sea igual o este inmediatamente por debajo del Precio Referencial
Mas Adecuado (PRMA).

¢) Anélisis de los aspectos técnicos, legales y administrativos: La propuesta que hubiera obtenido
el precio evaluado méas bajo se someterd a la evaluacion de los aspectos técnicos, legales y
administrativos, aplicando el método cumple / no cumple.

En los casos de Asociacion Accidental, la experiencia general, especifica y la capacidad
financiera seran la suma de estos factores individualmente demostrados por las empresas que
integran la asociacion.

Si el proponente no cumple con algunos aspectos técnicos, legales o administrativos no
subsanables, serd descalificado y se procederé a evaluar a la segunda propuesta con el precio
evaluado més bajo y asi sucesivamente, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de
Evaluacion.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, estos seran sefialados en el Informe de
Calificacion y Recomendacion.

41. INFORME DE CALIFICACION Y RECOMENDACION

41.1 La Comision de Calificacion elevara, en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario
computables a partir de la fecha de Apertura de Propuestas, a conocimiento de la ARPC, el
informe sobre el proceso de calificacion y la recomendacion de adjudicacion a la propuesta
mejor calificada o en su caso la Declaratoria de Desierta de la Convocatoria.

41.2 El Informe de calificaciéon y Recomendacién debera contener como minimo:
a) NOmina de los proponentes
b) Cuadros comparativos de las evaluaciones econdémica, legal, administrativa y técnica
c) Calificacion final
d) Resumen Ejecutivo
e) Recomendacion de Adjudicacién o Declaratoria Desierta, justificada.
f) Justificaciones al rechazo o descalificacién de propuestas
g) Otros aspectos que se consideren pertinentes

41.3 El informe de la Comision de Calificacion, no creard derecho alguno a favor del proponente
recomendado.
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E. ADJUDICACION, FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

42. ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION

42.1 La ARPC, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 48 del Reglamento del Texto Ordenado
del D.S. N 27328, dentro de los tres (3) dias calendario de recibido el Informe de Calificacion y
Recomendacion, emitird la correspondiente Resolucién Administrativa. Una vez emitida la
Resolucion Administrativa de Adjudicacién o de Declaratoria Desierta la ARPC notificara a los
proponentes en el plazo de dos (2) dias habiles.

42.2 La Resolucién Administrativa de Adjudicacion o Declaratoria Desierta debera ser motivada y
contendra, en la parte resolutiva, minimamente la siguiente informacion:

a) Los resultados de la calificacion.
b) Las causales de rechazo y/o descalificacion de cada propuesta.
c) Las causales de Declaratoria Desierta.

Esta Resolucion debera estar acompafiada de una copia del Informe de Calificacién y
Recomendacién emitido por la Comision de Calificacion.

43. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO

43.1 Una vez concluido el plazo de tres (3) dias habiles para la interposicion de Recursos
Administrativos de Impugnacidn, la ARPC mediante nota escrita de adjudicacion, notificara al
proponente adjudicado para que en el plazo de quince (15) dias calendario, presente la
documentacion sefialada en el Pliego de Condiciones. En el caso de Asociaciones Accidentales,
cada asociado debera presentar su documentacion en forma independiente.

43.2 En caso de verificarse alteraciones o falsedad en la documentacién presentada con relacion a la
propuesta, la ARPC instruira remitir antecedentes al Ministerio Pablico.

43.3 Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentacion de los documentos requeridos
para la firma del contrato, se le ejecutara la Garantia de Seriedad de Propuesta y se procedera a
evaluar a la segunda propuesta con el precio evaluado mas bajo, siempre y cuando se encuentre
en los limites presupuestarios de la entidad y asi sucesivamente. En este caso, los plazos se
computaradn nuevamente a partir de la notificacién con la Resolucion de Adjudicacion a todos
los proponentes.

43.4 Boleta Bancaria de Garantia de Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecucién por el siete por
ciento (7%) del valor total del contrato, con vigencia hasta la recepcion definitiva de las obras.

43.5 Si el proponente consigné el otorgamiento del anticipo en su propuesta, debera presentar una
Boleta Bancaria de Garantia de Correcta Inversion del Anticipo, con vigencia por el tiempo
previsto para la utilizacién de éste, por el cien por ciento (100 %), de hasta el veinte por ciento
(20%) del valor total de contrato, misma que sera presentada para la suscripcién del Contrato.

43.6 La suscripcién del contrato debera realizarse en el plazo maximo de veinticinco (25) dias
calendario, computables a partir de transcurrido el plazo para interponer el Recurso
Administrativo de Impugnacion.
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43.7 Excepcionalmente y con la debida justificacién, por caso fortuito, fuerza mayor o por razones
administrativas financieras, atribuibles a la entidad o al proponente adjudicado, la ARPC podra
ampliar el plazo de suscripcién de contrato hasta un maximo de quince (15) dias calendario
adicionales.

43.8 Declaracion Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condicién legal,
administrativa.

Para la suscripcion del contrato, la empresa adjudicada debera presentar los originales o
fotocopias legalizadas de los documentos sefialados en la Declaracion Jurada que acredite la
veracidad y autenticidad de su condicion legal, administrativa (Formulario A-3).

43.9 Declaracion Jurada de Acreditacion de Capacidad Financiera

Para la suscripcion del contrato, la empresa adjudicada debera presentar los originales o
fotocopias legalizadas de los documentos sefialados en la Declaracion Jurada de Acreditacion
de Capacidad Financiera (Formulario A-5).

43.10 Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su pais de origen, la Declaracién Jurada
debe mantener su texto, y en caso de adjudicacidon, los documentos deberan ser remitidos en el
plazo de veinte (20) dias calendario, y serdn similares o equivalentes a los requeridos
localmente para certificar sus enunciados; considerando la necesidad de legalizaciones y
traducciones, cuando sea el caso.

44, FISCALIZACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO

44.1 La fiscalizacion del contrato serd realizada a través de LA FISCALIA DE OBRA, por
funcionarios de la Entidad Contratante, que seran designados antes del inicio de las obras.
Asimismo, los mencionados Fiscales tendran la responsabilidad de fiscalizar el Contrato de
Supervision Técnica de la Obra.

44.2 LA FISCALIA DE OBRA, estara conformada por profesionales con amplios conocimientos y
experiencia sobre el objeto de la contratacion, en tal razén el CONTRATANTE es responsable
por la contratacidn o designacion de estos profesionales.

44.3 La Supervision de la Obra sera realizada por una Empresa Consultora o Consultor Individual,
que sera contratado por lo menos treinta (30) dias calendario antes de la emision de la Orden de
Proceder de la Obra. EI SUPERVISOR de la Obra debera emitir un primer informe inicial antes
de que se inicien las actividades de obra, el contenido y alcance de este informe debera estar
especificado en los términos de referencia y contrato del SUPERVISOR

44.4 El CONTRATAISTA debe responder ante el SUPERVISOR sobre el cumplimiento de las
Ordenes que éste Ultimo emita a través del Libro de Ordenes, en el marco de lo establecido en el
Pliego de Condiciones y el Contrato correspondiente.

45. MODIFICACIONES DE LAS OBRAS.

La Entidad contratante podra introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la
obra y con tal proposito, tendra la facultad para ordenar por escrito dichas modificaciones al
Contratista, via el Supervisor, con la aceptacion expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las
siguientes modalidades:
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a) Orden de Trabajo: La orden de trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucion de
cantidades de obra, pudiendo aplicarse cuando esta redistribucién de cantidades no implica una
modificacion del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen items nuevos
(no considerados en el proceso de licitacion).

Estas 6rdenes seran emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes,
siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecucion de la obra.

La emision de Ordenes de Trabajo, no debe dar lugar a la emision posterior de una Orden de
Cambio para el mismo objeto.

b) Orden de Cambio: La orden de cambio se aplica cuando la modificacion a ser introducida implica
una modificacién del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir
modificacion de volimenes de obra (no considerados en la licitacion) sin dar lugar al incremento
de los precios unitarios. Una orden de cambio no puede modificar las caracteristicas sustanciales
del disefio.

El incremento o disminucion del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias
sumadas), tiene como limite el méximo del diez por ciento (10 %) del monto total de Contrato.

El documento denominado Orden de Cambio que tendra numero correlativo y fecha, sera
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos) por el
Supervisor y sera puesto a conocimiento y consideracion del Fiscal, quien con su recomendacion
enviard a la Gerencia de Proyectos, para el procesamiento de su emisién. La Orden de Cambio sera
firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original.
Una vez formulada la Orden de Cambio por el Supervisor, el proceso de aprobacion y suscripcion
de la misma debe durar como maximo quince (15) dias calendario.

¢) Contrato Modificatorio: ElI Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificaciéon a ser
introducida implica una modificacién en las caracteristicas sustanciales del disefio, el cual puede
dar lugar a una modificacion del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden
introducir items nuevos (no considerados en la licitacion).

El incremento o disminucién del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o
varias sumadas) tiene como limite el méximo del quince por ciento (15 %) del monto total original
de Contrato, este porcentaje es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber
sufrido por aplicacion de Ordenes de Cambio.

Los precios unitarios de los nuevos itemes creados, deberan ser negociados entre las partes, no se
podran incrementarlos porcentajes en lo referido a Costos Indirectos.

El documento denominado Contrato Modificatorio tendra nimero y fecha, sera elaborado con los
sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el Supervisor y sera puesto
a conocimiento y consideracion del Fiscal, quien con su recomendacion enviara a la Gerencia de
Proyectos, que derivara con un informe justificado, la recomendacién a la Maxima Autoridad
Ejecutiva.

Recibida la recomendacion e informe, la MAE podré instruir la Conformacion de una Comisién
Técnica que analizara el informe y emitirda recomendacién, considerando aspectos técnicos,
financieros. El Contrato Modificatorio sera firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si
fuese el caso) que firmo el contrato original. El proceso de aprobacion y suscripcion del Contrato
Modificatorio debe durar como méaximo veinte (20) dias calendario.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacion de los instrumentos de
modificacion descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR Y CONTRATISTA.

46. RECEPCION DE LAS OBRAS

46.1 La Recepcion de la Obra, que comprende la entrega de todas las obras civiles, descritas en el
Contrato, sera realizada en dos etapas que se detallan a continuacion:

a) Recepcidn Provisional: Se realizard cuando la obra haya sido concluida completamente en
todos los items contractualmente acordados. La recepcioén provisional estard bajo la
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responsabilidad del Supervisor, la Comision de Recepcion de la Entidad Contratante efectta
una inspeccién del acto.

b) Recepcidn Definitiva: Se realiza una vez que se cumplan las siguientes condiciones:

El Contratista ha resuelto todas las observaciones que le hubiesen presentado en la recepcion
provisional, siendo el plazo maximo de ciento ochenta (180) dias calendario. El supervisor
debera establecer un plazo racional, en funcién al tipo y plazo de ejecucion de obra, hasta la
recepcion definitiva, plazo que debera establecido en el Acta de Recepcion Provisional.

La responsabilidad por la Recepcion Definitiva recae en la Comision de Recepcion de la
Entidad Contratante, en el acto se realiza una inspeccion conjunta con el Fiscal, Supervisor
y el Contratista.

46.2 Para la realizacion de cualquiera de las recepciones antes estipuladas, el Contratista notificara
por escrito, por lo menos con cinco (5) dias habiles de anticipacion, al Supervisor de la Obra
indicando la fecha que entregard la obra. El Supervisor comunicara a la Entidad Contratante la
fecha de recepcion de la obra para que esté presente.

46.3 Si el Supervisor no realizara el Acto de Recepcion de la Obra en los treinta (30) dias posteriores
a la notificacion del Contratista, se aplicara el silencio positivo y se entendera que dicha
recepcion ha sido realizada sin ninguna observacion.
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F. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

47. RESOLUCIONES RECURRIBLES
Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacion, Gnicamente contra:
a) La Resolucion de Aprobacion del Pliego de Condiciones.
b) La Resolucion de Adjudicacion
¢) LaResolucion de Declaratoria Desierta.
48. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos a seguirse en la tramitacion del recurso de impugnacion, desde su interposicion
hasta su resolucion, deberan acogerse a lo determinado en el Capitulo 1l del Titulo V del Reglamento
del Texto Ordenado del Decreto Supremo N° 27328.
49, INTERPOSICION (PRESENTACION) DE RECURSO DE IMPUGNACION
Los proponentes podran interponer recurso de impugnacién contra cualquiera de las resoluciones

citadas en el numeral 48 del presente Pliego de Condiciones, los que deberan ser presentados ante la
Gerencia de Finanzas y Administracién de ENDE.

50. RESOLUCION DEL RECURSO ADMINISTRATIVO
La MAE, una vez recibido el recurso y sus antecedentes, debera pronunciarse sobre el mismo en el
plazo de cinco (5) dias habiles, computables a partir de la Gltima notificacion a los proponentes del
proceso de contratacion objeto del recurso, pudiendo pronunciarse de la siguiente manera:
a) Confirmando la resolucion impugnada

b) Revocando la resolucién impugnada

c) Desestimando el recurso.
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G. DEFINICIONES

e Caso Fortuito:
Se reputa Caso Fortuito al obstaculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente
de las condiciones mismas en que la obligacién debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles,
huelgas, blogueos, revoluciones, etc.).
e Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepcién Definitiva de la Obra:
Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el
cumplimiento del contrato. Deberd contener como minimo los siguientes datos: Objeto del contrato,
monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.
e Convocante:
Es la persona o institucién de derecho publico que convoca la realizacion de obras
o Contratante:
Es la persona o institucién de derecho publico que contrata la realizacién de obras
o Contratista:
Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligacién de suministrar
servicios, materiales y ejecutar las obras de ingenieria civil, mecanica y eléctrica, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionandolo
contractualmente con la entidad contratante.
e Subcontratista:
Cualquier organizacién que obtuvo permiso de ENDE por escrito y a requerimiento del Contratista para
realizar una porcion de trabajo en nombre del Contratista.
e Contrato:
Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar,
reparar 0 mantener una obra. Es un acto por el cual el contratante le entrega a un contratista la ejecucién
de una obra publica, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Pliego de Condiciones.
e Fuerza Mayor:
Se entiende por Fuerza Mayor al obstaculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza
extrafia al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligacion (ejemplo: incendios,
inundaciones y otros desastres naturales).
e Documentos de Contrato:
Colectivamente, todas las clausulas, secciones, términos vy estipulaciones, las cuales constituyen parte
esencial de este acuerdo y ordenados de la manera siguiente:

a) secciones | al VI

Planos de Licitacion:
Todos los planos y programas o datos similares y/o sus copias, mostrando de manera general los
lineamientos tipo, dimensiones y/o detalles del trabajo, como fue suministrado al Contratista con
anterioridad a la presentacion de la propuesta y que fueron usados en la preparacion de la propuesta.

¢ Planos de Contrato:
Todos y cualquier plano, debidamente aprobados por ENDE.

o Defecto:
Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

o Pliego de Condiciones Técnicas:
Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en
términos de calidad y cantidad.
VVolumen: Una division de los Documentos de Licitacion.
Seccién: Una subdivision de cada una de las partes de los Documentos de Licitacion, la que es
identificada, excepto en la propuesta y contrato, por numerales e incluye todos sus parrafos.
Capitulo: Partes principales en las que se divide una seccion
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Pérrafo: Una subdivision de la seccion.
Subpérrafo: Una subdivisién del parrafo.
Clausula: Una subdivision del Contrato la cual es identificada por nimeros ordinales e incluye todos sus
items y sub-items. Una subdivision de la "Propuesta” la cual es identificada por una letra e incluye todos
sus items y sub-items.
Los titulos de clausulas, secciones y parrafos no deberan limitar, alterar, o afectar el significado del
Contrato. Palabras en singular deberan incluir el plural y viceversa.

e Fecha de Conclusién de la Obra:
Es la fecha efectiva de conclusién de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el
Acta de Recepcion Definitiva de la Obra firmada por la Comision de Recepcion.

e Dia Calendario:
Dia, sin distinguir si es dia de semana, domingo o feriado.

¢ Fiscalia de Obra:
Es la entidad, funcionario de linea de la entidad contratante o contratado especificamente para
representarla en la ejecucion de una obra. Legalmente es la persona que toma las definiciones que fuesen
necesarias en la ejecucion de la obra y ejerce control sobre el Supervisor Técnico en representacion del
Contratante.

o Gerente:
Es el profesional responsable de la coordinacion y ejecucion de los aspectos administrativos y
financieros del proyecto.

e Materiales:
Son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles que utilizard el Contratista para ser
incorporados a la obra.

e Metodologia:
Es la descripcién del método constructivo que empleara el proponente para ejecutar la obra, incluyendo
una descripcion amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar y las normas de calidad de
gjecucion en base a los que se ejecutaran los controles de calidad de obras.
Modificacion de Obras:
Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades de obra contenidas en el proyecto del
Convocante por tareas o actividades de obras nuevas o extraordinarias. Son incorporadas o agregadas al
proyecto para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas caracteristicas son diferentes a
las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones que son parte del contrato.

e Obra Similar:
Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las caracteristicas que distinguen a esta
obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades
semejantes y que cuenten con un nimero determinado de items significativos similares.

e Obras:
Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante segln el contrato.

e Obra Publica:
Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es
propender el bien publico.

e Omision:
Significa no sélo la falta de presentacién de documentos, sino cualquier documento que no cumpla con
las condiciones de validez requeridas por el Convocante.

¢ Periodo de Correccion de Defectos:
Es el periodo en el cual el Contratista debera corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra.
La duracion del periodo la establece el Supervisor de Obra

e Personal Técnico Clave:
Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecucion de
la obra.

e Planos Generales:
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Son el resultado de los disefios, que a una escala adecuada definen la ubicacion, formas y medidas de la
obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Disefio Final de la Obra por la instancia
correspondiente.

e Planos de Detalle:
Son el resultado de los disefios a escala adecuada, que definen la construccion de las piezas o las partes
del proyecto, contenido en los planos generales.

¢ Precio del Contrato:
Es el precio establecido en la Resolucién de Adjudicacién y ajustado con posterioridad de conformidad
con las disposiciones del Contrato.

e Precio Unitario:
Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o item de obra.

e Propuesta:
Son los documentos de Licitacion completados y entregados por el Contratista al Contratante, que
contienen la cotizacién de la obra a ejecutar.

¢ Resolucién de Adjudicacion:
Es el documento que constituye la aceptacién formal por el Contratante de la Oferta presentada por el
proponente ganador.

¢ Residente de la Obra:
Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el
supervisor a través del libro de drdenes; asi como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el
responsable de la conduccion técnica de la construccion de la obra.

e Superintendente de la Obra:
Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el
supervisor a través del libro de érdenes; asi como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el
responsable de la conduccion técnica de la construccion de la obra.

e Sitio de la Obra:
Terrenos, derechos de via u otros lugares sobre, bajo, en 6 a través del cual el trabajo debera ser
ejecutado o llevado a cabo y cualquier otro terreno o lugar provisto por ENDE para propésitos del
Contrato, que puede estar especificamente designado en el Contrato como parte integrante del sitio.

e Supervision Técnica:
Es el servicio de supervision del trabajo que realiza el personal profesional propio a esta labor 6 una
empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante
para asegurarse que la ejecucion de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y
las especificaciones técnicas.

e Supervisor:
Junto con el Contratista son co-responsables de la buena ejecucion de la obra.
Ingeniero:
Sinénimo de Supervisor

e Proponente:
Es la persona juridica que muestra interés en participar en la licitacion puablica y adquiere el pliego de
condiciones. En una segunda instancia, es la persona juridica que presenta una propuesta dentro de la
licitacion publica.

e Sistema de Gestion de la Calidad:
Sistema que permite evaluar la capacidad de la organizacion para cumplir los requisitos del cliente, los
requisitos reglamentarios y los propios requisitos de la organizacion (empresa). Todo con fines de ir
mejorando la calidad del bien (producto) continuamente. Generalmente se maneja la certificacién
internacional segin norma ISO 9001.

e Sistema de Gestion de Medio Ambiente:
Sistema que permite evaluar la capacidad de una organizacion para cumplir con los requisitos
establecidos en reglamentaciones del estado e internacionales sobre la gestion, control y prevencion de
aspectos de proteccion del medio ambiente. Generalmente se maneja la certificacion internacional segln
la norma ISO 14 001 o por parte del gobierno de acuerdo a la reglamentacidn vigente.
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e Fabricante
Cualquier organizacion, proveedora de equipos, los cuales seran usados en el trabajo.
e ENDE. EL Propietario o Convocante.
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SECCION I

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS OBRAS CIVILES
PARA EL CRUCE DEL RiO MAMORE

DESCRIPCION Y ALCANCE DE TRABAJO

El proyecto para el Cruce del Rio Mamore esta ubicado en el departamento del Beni, forma parte del
proyecto de la Linea de Transmisién Eléctrica Caranavi — Trinidad en 115 kV, y tiene una longitud
aproximada de 6 kilometros.

La topografia del trazo de la linea para el Cruce del rio Mamore, corresponde a la Ilanura oriental, es
plana y anegadiza con abundante vegetacion con presencia de areas despejadas destinadas al cultivo y
a la explotacion de arena para la construccion; y no cuenta con acceso directo para vehiculos en gran
parte del tramo, principalmente durante la época de lluvias. El trazo transcurre cerca de la carretera
Trinidad — La Paz, que es transitable casi sin restricciones en ese sector, en época estiaje.

El tramo de la linea denominado, Cruce del Rio Mamore, cuenta con dos brazos del rio navegables en
toda época del afio; uno en el Puerto los Puentes (cauce activo del rio) y otro en la laguna Varador. El
cruce del rio en el Puerto los Puentes tiene el mayor tréafico fluvial, puesto que es la ruta principal entre
Puerto Villarroel y Guayaramerin

El propdsito de estas Especificaciones Técnicas, es el de establecer los criterios técnicos para el
Replanteo y la Construccion de las Obras de Ingenieria Civil, destinadas a las fundaciones para las
torres metalicas en el tramo comprendido entre el V55 y la estructura T1del tramo ya construido
Mamore — Trinidad, de la Linea de Transmision Eléctrica Caranavi-Trinidad.

La intencion de estas Especificaciones Técnicas es la de describir el trabajo, en forma indicativa pero
no taxativa, para la construccion de las fundaciones de las estructuras:

- Revisién del trazo y replanteo de una linea de alta tensién de aproximadamente 6km de longitud.

- Disefio, apertura y mantenimiento de sendas desde la carretera de tierra existente, hasta cada sitio de
torre, por cuenta del Contratista

- Limpieza del terreno donde se ubicaran las fundaciones.

- Replanteo de las fundaciones y verificacion del alineamiento de las torres.

- Construccion de fundaciones del tipo pilote, vaciados en sitio bajo agua, con cabezales de Ho. Ao. y
vigas de arriostre para cada caso.

- Limpieza del derecho de via. Incluye chaqueado, corte de arboles y disposicion final de los
escombros.

- El desenraizado y su disposicion final, solo se realizara en los sitios de torre.

Los trabajos antes descritos, seran hechos de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas Y a las
Normas de disefio y construccion que sean pertinentes. Las obras deberan ejecutarse de modo de
obtener altos grados de calidad.

Las ofertas a presentar se basaran en los siguientes conceptos:

a. El Propietario ha elaborado la totalidad del disefio del tramo para el Cruce del Rio Mamore de la
Linea de Transmisiéon Eléctrica Caranavi-Trinidad. EI Proponente puede, si lo desea, consultar
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estos documentos en las oficinas del Propietario, ya sea para la preparacion de ofertas o durante
los trabajos constructivos si se adjudica los mismos.

También se dispone en oficinas del Propietario, datos técnicos de campo como topografia,
geologia, geotecnia y otros, elaborados con anterioridad.

En base a la informacion existente, el Contratista realizara su ubicacion en el terreno y verificara
el contenido de los planos e informacion suministrada por ENDE, ejecutara el estacado y
registrara las modificaciones y correcciones si las hubiera. El Contratista serd enteramente
responsable, a su costo, del mantenimiento de los vértices y puntos de referencia en el sitio.

Si durante la construccién el Contratista cambia o propone cambios en el disefio del Propietario se
entenderd que, en caso de aprobacion del Supervisor, s6lo se aprueba el cambio de disefio para
construir, manteniéndose el precio de Oferta de la Propuesta aceptada.

El Contratista tendra libertad para establecer las Normas de Disefio y Construccion que se van a

util

izar en cada parte del trabajo, las que deberan ser puestas en consideracion del Supervisor; excepto

en el disefio de los distintos tipos de hormigén, que se ajustaran necesariamente a la Norma Boliviana

del

El

Hormigén Armado.

Plazo estimado por ENDE para estas obras es de 275 dias calendario (Plazo Referencial). El

contratista debera tomar en cuenta las condiciones climatologicas de la zona para la elaboracién de su
cronograma de obra, pues podrian obligar a la suspensidn temporal de los trabajos.

2. DERECHO DE VIA - CRUCE RIO MAMORE

2.1  Definicién
El Derecho de Via del trazo de la linea para el Cruce del rio Mamore, se define como una franja
dentro de la cual el Contratista deberé realizar todos los trabajos necesarios para la construccion
de fundaciones.
El ancho de faja del Derecho de Via para el tramo en cuestién, tendra 30 metros en total.
El Contratista no podra ocupar ninguna parte del Derecho de Via para la construccion de las
obras, sin la previa autorizacion escrita por parte de ENDE a través del Supervisor.
El tramo del Cruce del Rio Mamore, esta comprendido entre el vértice V55 y la Gltima torre
(T1) del tramo construido con anterioridad.

2.2 Delimitacién del Derecho de Via
Los limites del Derecho de Via, seran medidos en el terreno, perpendicularmente a ambos lados
del eje de la linea determinado por las estacas centrales de las estructuras 6 como lo especifique
el Supervisor.
Los puntos de referencia y toda la informacién correspondiente a las estacas que localicen los
centros de estructuras, que al mismo tiempo son los ejes de la linea de transmisién, seran
suministrados por ENDE.

2.3  Estado del Derecho de Via
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2.4

2.5

ENDE tramitard oportunamente ante autoridad competente los derechos de servidumbre y
entregara al Contratista por escrito, la autorizacién para hacer uso del Derecho de Via, asi como
la informacidn sobre las areas que ocupara el Derecho de Via.

Acceso al Derecho de Via

Las actividades del Contratista deberan limitarse a los caminos publicos y al Derecho de Via. El
Contratista podra utilizar como acceso el Derecho de Via para realizar el trabajo, el paso del
personal, de los equipos y de los materiales necesarios para la ejecucion de la obra.

ENDE solamente esta obligada a suministrar acceso y salida en los extremos del Derecho de
Via y donde existan cruces con caminos de dominio publico.

La informacidn sobre las condiciones del terreno asi como sobre las vias y accesos existentes en
las cercanias al sitio de la obra, estard sujeta a la verificacion obligatoria por parte del
Contratista. Este debera determinar la localizacion de las vias de acceso necesarias para
transportar a los sitios de trabajo, los materiales, equipos, personal y todo lo que fuera necesario
para la adecuada ejecucidn de las obras.

El Contratista presentara al Supervisor, un plan detallado de las vias de acceso y no iniciara la
construccidn sino después de obtener la aprobacion escrita del Supervisor.

Cuando los trabajos sobre vias de acceso aprobados por el supervisor, contemplen el uso de vias
de propiedad privada, el Contratista debera obtener por escrito, de quien corresponda, los
permisos necesarios para utilizarlas como vias de acceso a la obra previamente a su uso. En
tales permisos deberan quedar consignados los requisitos que debe cumplir el Contratista
atinentes al uso de las vias.

Los gastos que ocasione el cumplimiento de tales condiciones, asi como el valor de las
adiciones, adaptaciones, reconstrucciones u otras mejoras estaran a cargo y se haran por cuenta
y riesgo propio del Contratista.

El Contratista deberd usar siempre que sea posible, para los accesos por él planificados, los
caminos publicos existentes. En caso de que sean utilizados los caminos existentes y otras
facilidades para el proceso de construccién, éstos se mantendrdn a costo del Contratista en
condiciones accesibles y de transitabilidad, en todas las fases de la obra.

Cuando el Contratista use un camino existente sobre el Derecho de Via, el Contratista debera
dejarlo en condicién igual o mejor a satisfaccién del Supervisor, cuando las operaciones de
construccion sean completadas.

ENDE no asume ninguna responsabilidad por la condicidn o el mantenimiento de cualquier
camino o estructura existente y utilizada por el Contratista en el desarrollo de cualquier parte de
su trabajo.

ENDE no otorgard extensiones del plazo de entrega de las obras, por suspensiones de los
trabajos relacionados con las vias de acceso a la obra.

Medicién y Pago
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No se hara medicidn ni pago por los accesos en forma separada por el Replanteo ni por la
apertura de la Senda o Brecha, por lo que su precio deberd estar prorrateado en los items
correspondientes a las fundaciones de las estructuras para este tramo.

REPLANTEO

3.1

Descripcion

En general la totalidad de los puntos previstos para la ubicacién de torres para el Cruce del Rio
Mamore, comprendidos entre el V55 y la Gltima torre (T1) construida del tramo Mamore -
Trinidad, han sido ya inicialmente replanteados, colocando mojones de hormigén en el punto
central de cada vértice y una estaca de madera en el punto central de las torres.

ENDE proporcionara al Contratista los planos e informes conteniendo datos, valores y demas
informacion topografica, de los puntos de referencia y puntos centrales de las estructuras. El
Contratista realizard su ubicacién en el terreno y verificacion del contenido de los planos e
informacion suministrada, ejecutara el estacado y verificara el alineamiento de la totalidad de
las estructuras y registrara las modificaciones y correcciones si las hubiera.

Una vez efectuado el replanteo y el alineamiento asi como la reposicion de mojén o estaca, el
Contratista dara aviso al Supervisor, y le brindaré todas las facilidades para la verificacion del
trabajo, para obtener la aprobacion de este Gltimo. Ninguna construccién se podra efectuar sin
dicha aprobacion.

El Contratista debera tener especial cuidado al verificar los vértices y el angulo que forma la
linea en ese punto y que corresponda al tipo de torre del que se trate. A partir de la entrega de
Vértices, estacas y puntos de referencia por parte de ENDE, el Contratista sera responsable, a
su costo, por la preservacion, mantenimiento, reposicion y cuidado de absolutamente todos los
puntos.

La desviacidn lateral de una estaca con respecto al eje teérico de alineamiento, debera ser igual
a (2D + 5) cm.; siendo "D " la distancia expresada en Km., entre la estaca considerada y el
vértice de la linea mas proximo a ella.

Los equipos de topografia a ser utilizados permaneceran durante todo el periodo de
construccion en la obra, y deberdn contar con la correspondiente aprobacion por parte del
Supervisor.

3.1.1 Apertura de Senda o Brecha

Previo a los trabajos de Replanteo propiamente dichos y como parte del mismo, el
Contratista debera realizar la apertura de una senda o brecha con el ancho necesario
para permitir los trabajos de topografia en todo el largo del tramo Cruce del rio
Mamore y dentro de los limites del Derecho de Via.

La apertura de esta senda o brecha consistira en el retiro de arboles, arbustos,
matorrales, malezas, etc. y todo lo necesario para dejar la via expedita al Replanteo.
Ademas ésta apertura debera ajustarse a lo especificado en la Limpieza, Limpieza y
Destronque y Arboles Peligrosos.
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Antes de proceder a construir la senda para el Replanteo, el Contratista debera
recabar la aprobacion del Supervisor.

3.1.2 Medicion y Pago
No se hard medicion ni pago en forma separada por el Replanteo ni por la apertura

de la Senda o Brecha, por lo que su precio debera estar prorrateado en los items
correspondientes a las fundaciones de las estructuras para este tramo.

4, LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESTRONQUE, ARBOLES PELIGROSOS
4.1 Limpieza

41.1 Descripcion
Los trabajos de Limpieza consistiran en el corte de todos los matorrales, arbustos,
plantas que se encuentren dentro del Derecho de Via y/u ordenados por el
Supervisor, asi como la quema y/o el retiro y disposicion final de estos materiales.
En todas las areas en las cuales se hubieran efectuado trabajos de Limpieza y/o donde
el Supervisor lo requiera, el Contratista debera sembrar algln tipo de leguminosa o
graminea, previamente aprobada por el Supervisor, a objeto de evitar el nuevo
crecimiento y/o retofio de la vegetacion antes existente.

4.1.2 Medicion
Los trabajos de Limpieza seran medidos por hectarea limpiada, dentro de los limites
aprobados por el Supervisor, pudiendo ser estas areas de formas irregulares,
manteniéndose dichas formas en proyeccion horizontal.

4.1.3 Pago
El pago por la Limpieza se efectuard a los precios de contrato por unidad de
medicién y sera la compensacion total por todo lo requerido para la realizacion del
trabajo sefialado en esta seccion incluyendo la provisién de la semilla de la
leguminosa Yy el sembrado indicado en 4.1.1
El pago se efectuara en dos partes: el 80% al concluir los trabajos de Limpieza y

sembrado del pasto, de acuerdo al avance de obra, y el 20% restante a la Recepcion
Final de las Obras.

414 item de Pago
Limpieza Hectarea

4.2 Limpiezay Destronque
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4.2.1 Descripcion

A lo largo del Derecho de Via el Contratista procedera a la Limpieza y Destronque
de las zonas sefialadas por el Supervisor y/o indicadas en los planos. Las areas
indicadas para este efecto serdn marcadas y/o estacadas dentro de los limites del
Derecho de Via durante el Replanteo y con anterioridad a los trabajos de Limpieza 'y
Destronque.

La Limpieza y Destronque consistira en el corte hasta 0,50 metros de altura de todos
los matorrales, arbustos, plantas que se encuentren en la zona delimitada por el
Supervisor para este trabajo, asi como el retiro y disposicion final al borde y
longitudinalmente del Derecho de Via & a lugares aprobados por el Supervisor,
cuando el material acumulado pueda producir perjuicios a terceras personas o
propietarios de los predios circundantes y/o perjudiquen los trabajos posteriores en la
obra. Dichas operaciones de disposicion final tampoco deberdn originar la
obstruccion de cauces o conductos naturales de agua o artificiales.

Todos los tocones y mufiones deberan estar limpiamente cortados, descortezados,
libres de astillas que constituyan peligro para los obreros y/o animales.

Todas las raices, arbustos, maderas sin valor comercial y otros restos podran ser
guemados o dispuestos adecuadamente y como instruya el Supervisor. La quema
podra realizarse en lugares de manera tal que no produzca accidentes ni dafio a
viviendas o plantaciones, o retrasos en las obras.

El Contratista sera responsable de solicitar a la autoridad competente el permiso
correspondiente para la quema, ademas dara estricto cumplimiento de todas las
Leyes y ordenanzas civiles y militares relativas a incendios. La quema se realizara
solo en lugares y tiempo autorizados por el Supervisor, bajo constante y adecuada
vigilancia por personal del Contratista hasta la completa extincion del fuego y brasas.

Los dafios que pudieran ser ocasionados a cultivos u otros por la quema, deberan ser
pagados por el Contratista, a su costo, a los propietarios u ocupantes.

De igual manera, como en el capitulo de Limpieza, también en las areas donde se
efectué la Limpieza y Destronque y/o en zonas ordenadas por el Supervisor, el
Contratista deberd sembrar las leguminosas o gramineas indicadas.

El Supervisor y/o el personal especializado designado por ENDE, acordara con los
propietarios de los materiales con valor comercial, los pormenores relativos al
sistema de tala y otros, con miras a lograr que deriven los mayores beneficios de su
eventual utilizacion. También el Contratista respetara los compromisos que ENDE o
el Supervisor hayan podido celebrar con los duefios sobre estos mismos pormenores.

Los costos de las labores antes descritas, tala, poda, desenraizado, quema,
disposicion final y siembra, etc. deberan incorporarse al precio unitario de la
Limpieza y Destronque.

El Contratista no removera ni podara cultivos, arboles frutales ni ornamentales, sin
la autorizacién escrita del Supervisor.

El contorno de las torres, determinado por una distancia de seis (6) metros medidos a
partir del perimetro abarcado por las patas de la torre, debera ser totalmente
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despejado por el Contratista mediante el corte al ras del suelo y/o como lo instruya el
Supervisor, de los &rboles, arbustos y malezas. El Supervisor determinard y ordenara
por escrito en cada sitio de torre, el desenraizado de los arboles que pudieran
dificultar la construccién o causar dafios posteriores a las fundaciones.

El Contratista debera tomar todas las previsiones de tal manera que al entregar la
obra, todo el area del proyecto, ordenado por el Supervisor se encuentre limpia y
destroncada de acuerdo con las presentes especificaciones.

4.2.2 Precauciones

El Contratista deberé realizar sus operaciones de tal forma que, se minimicen los
dafios de los &rboles adyacentes, cultivos u otras propiedades.

En las inmediaciones de los caminos, cuando se presente peligro para el transito de
vehiculos y/o peatones, los arboles se cortaran en trozos desde arriba hacia abajo.
Ademas el Contratista debera prever la sefializacion de advertencia adecuada que
correspondiera.

ENDE no concedera extensiones del plazo de entrega de las obras, por suspensiones
de los trabajos debidas a la omisién por parte del Contratista, de alguna o algunas de
las previsiones aqui contempladas ni por menor rendimiento debido al paso sobre
zonas de cultivo.

ENDE no haré pago adicional alguno que no haya sido especificado en este pliego
de condiciones.

4.2.3 Medicién

La unidad de medicién para la Limpieza y Destronque sera la hectarea limpiada y
destroncada, dentro de los limites de las zonas marcadas y/o estacadas dentro del
Derecho de Via, por el Contratista y aprobadas por el Supervisor.

Las zonas ordenadas por el Supervisor, para la Limpieza y Destronque, podran tener
forma irregular dentro del Derecho de Via, manteniéndose dichas formas en
proyeccion horizontal para la medicién y calculo de pago.

4.2.4 Pago

El pago se efectuard a los precios de contrato por unidad de medicion. Este pago
constituye la compensacion total por la mano de obra, equipo, herramientas,
desenraizado, disposicion final, etc. Y todas las otras tareas antes mencionadas en el
presente pliego e imprevistos necesarios para efectuar el trabajo indicado en esta
seccidn y a satisfaccion del Supervisor.

El pago se efectuara en dos partes: el 80% al concluir los trabajos de Limpieza y
Destronque, incluyendo el sembrado del pasto, de acuerdo al avance de obra y el
20% a la recepcidn final de obras.

4.2.5 item de Pago

Limpieza y Destronque Hectarea
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4.3

Arboles Peligrosos

43.1 Descripcion

Se consideran Arboles Peligrosos, aquellos que debido a su altura podrian alcanzar
los conductores o torres, en caso de que caigan hacia los mismos. Todos los Arboles
Peligrosos seran identificados y marcados por el Supervisor.

Fuera del Derecho de Via y en las zonas donde no se requiera Limpieza y
Destronque, los arboles de cualquier especie o dimension designados por el
Supervisor como Arboles Peligrosos, seran removidos por el Contratista. Deberan
tomarse en cuenta las recomendaciones y precauciones indicadas en 4.2.1y 4.2.2

4.3.2 Medicioén y Pago
La medicion de los Arboles Peligrosos se efectuara por unidad de arbol peligroso

talado, cortado, desenraizado, removido y colocado en lugares apropiados fuera del
Derecho de Via, a satisfaccion del Supervisor.

433 item de Pago

Arboles Peligrosos Unidad
5. TRABAJOS VARIOS PARA FUNDACIONES
5.1 Instalacion de Faenas
El Contratista proveera todos los materiales y equipos necesarios para la Instalacién de Faenas
en el tramo del Cruce del Rio Mamore, respetando las disposiciones municipales de la zona del
proyecto.
La Instalacion de Faenas comprende instalaciones provisionales para almacenado de equipo y
materiales, un pequefio ambiente para la Supervision y otras facilidades que debera construir y
proveer. Comprende ademas un equipo de comunicacion, equipos de topografia y todo lo
requerido para la ejecucion y replanteo de las obras.
El ambiente para la supervision debera contar con instalacién eléctrica, un (1) escritorio, una (1)
mesa, cinco (5) sillas y un (1) ventilador
5.2  Medicién y Pago
La Instalacion de Faenas no sera medida ni pagada aparte, por lo que el Contratista debera
prorratear su costo en la construccion de cada una de las fundaciones.
5.3  Excavacion en terreno no rocoso
53.1 Descripcion
Comprende toda remocion de materiales sin necesidad de perforacion y voladuras,
para dar cabida a las fundaciones, obras de arte y otros. Comprende también el retiro
y disposicion final de todo material excedente en un todo de acuerdo con las
especificaciones y de conformidad con los planos de la obra.
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Este trabajo comprendera asi mismo el desagiie, bombeo y drenaje alrededor de las
perforaciones y/o excavaciones para la fundacién y dentro de ella; necesarias para
mantener libre de aguas superficiales, subterraneas y de lluvia, hasta completar las
fundaciones.

5.3.2 Ejecucion

El Contratista debera hacer conocer al inicio de cada semana, la programacién de las
perforaciones, excavaciones, o notificar al Supervisor por escrito si hubiese
modificacion. Toda esta informacion se asentard en el Libro de Obras.

Se excavara a las lineas, pendientes y dimensiones especificadas, como se muestra
en los planos o como lo instruya el Supervisor. En el caso de que el Contratista haya
sobre-excavado sin la autorizacion escrita del Supervisor, el Contratista correra con
el gasto que representa este trabajo, ademas que deberda a su costo rellenar y
compactar hasta la cota especificada en los planos, con materiales aprobados por el
Supervisor y de acuerdo a las presentes especificaciones.

Después de haber terminado cada una de las perforaciones y/o excavaciones, el
Contratista debera comunicar al Supervisor y no se colocara la enferradura para los
pilotes ni material de asentamiento, ni estructuras hasta tanto el Supervisor no haya
aprobado la profundidad de la perforacién y/o excavacion, la naturaleza del material
de fundacién y el tipo de cabezal o estructura de Hormigon armado.

El terreno resultante de la excavacién debera ser emparejado y su capacidad
portante, minorada por 2,0, no serd menor a la tension maxima a ser producida en el
suelo por la fundacién, segun disefio. Caso contrario se procedera a la mejora de esa
capacidad, como instruya el Supervisor.

El Contratista debera limitar el nimero de excavaciones y/o perforaciones en
preparacion para los pilotes y/o cabezales de las estructuras, de manera que ninguna
fosa sea dejada abierta por méas tiempo que el necesario.

La restriccién del nimero de fosas abiertas quedara sujeta a la aprobacion del
Supervisor.

Cuando el Contratista haga las perforaciones para los pilotes y/o excavaciones para
los cabezales de las estructuras, debera construir cercos que impidan el acceso del
ganado a los sitios de trabajo y evite su caida a las excavaciones.

Toda excavacion se mantendra libre de suelo suelto y de cualquier otro material,
hasta que la construccion de la subsiguiente etapa sea completada.

El material procedente de la excavacion debera ser acumulado sin costo adicional al
lado de ésta separando la capa vegetal, ya que para los rellenos compactados para los
cuales pudiesen ser usados, deberan estar libres de toda materia organica.

El material adecuado proveniente de la excavacion podra ser utilizado, con
autorizacion del Supervisor, para el relleno de fundaciones.
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6.

Todo material no utilizado como relleno, sera trasladado, colocado y nivelado en
lugares aprobados, de tal manera que no se obstruya el drenaje, ni se provoquen
erosiones del suelo. Ninguna porcion de material excavado podrd depositarse en
momento alguno de manera que pueda poner en peligro las obras concluidas o
parcialmente terminadas, ni obstruir caminos publicos, privados ni cursos de agua.

Por otra parte, si durante el proceso de la construccién de la fundacion, por
cualquier actividad realizada por el Contratista sin la debida autorizacién o por
actitud negligente del mismo, el Supervisor estima que el terreno circundante a
cualquier torre ha sido disturbado; poniendo en peligro las fundaciones o torres en su
vida futura, por incremento de la posibilidad de palizadas u otros problemas;
ordenara se ejecuten obras circundantes de proteccidn a costo del Contratista.

Dichas protecciones podran consistir en forma indicativa pero no taxativa, en
construir paredes de proteccion mediante hincado de pilotes de madera, o
plataformas de tierra, 0 combinacion de ambas, u otras obras a satisfaccion del
Supervisor.

TIPOS DE EXCAVACION SEGUN EL SUELO

La excavacién podra ser en suelo seco o en suelo bajo agua.

a)

b)

6.1

Excavacion en suelo seco

La excavacién en suelo seco se realizara con maquinaria apropiada y/o manualmente de acuerdo al
tipo de terreno.

En algunas excavaciones el Contratista debe prever, a su costo, el entibado adecuado o algln otro
método para impedir la entrada de material a la fosa y controlar las entradas posibles de agua
durante el colocado de la fundacién tipo pilote y/o durante la construccién del cabezal o las vigas
de arriostre.

Excavacién bajo agua

La excavacion en suelo bajo agua, se considera aquella donde existe un tirante de 30 cm. de agua
subterranea entre el fondo de la excavacién y la superficie del pelo libre de agua dentro de la
excavacion.

El Contratista a su costo para estas excavaciones, debe prever entibado, tablestacado, bombeo u
otro método adecuado para evitar el desmoronamiento de las paredes y control de aguas, asi
mismo, tiene que prever una sobre-excavacion para la ubicacién de la bomba y drenajes laterales
para agotar la fundacion durante el pilotaje o construccion de cabezal y/o estructura de Ho Ao.
Todo material, material auxiliar, equipos y otros seran retirados por el Contratista cuando ya no
sean necesarios.

Bombeo

El Contratista en las excavaciones para fundaciones, a su costo, deberd desaguar
completamente las excavaciones mediante un sistema de bombeo durante el pilotaje y para la
construccion del cabezal y/o vigas de arriostre, asi como también para el relleno y
compactacion de excavaciones, de acuerdo a las condiciones del terreno y como apruebe el
Supervisor.
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Sistema de bombeo significa: Disefio, Construccién y Operacion del equipo apropiado de todos
los sistemas de desagiie, y de otros medios necesarios para mantener las obras, cuando se
requiera, en condiciones de facilidad de trabajo durante la construccion, excepto que se
especifique de otro modo.

El agua bombeada o desaguada sera descargada a distancia adecuada del area de trabajo, en
forma tal que en ninglin momento se disturbe el terreno, o se provoquen erosiones y/o dafios a
las obras o a terceros.

6.2 Tablestacado y Entibado
Durante la perforacion para los pilotes y excavacion para fundaciones, el Contratista a su costo
debera considerar en los lugares donde el terreno sea inestable o donde las obras asi lo
requieran: el disefio, colocacion y construccion de entibado y/o tablestacado.
Estas estructuras provisionales de proteccion contra la presion lateral del terreno y del agua,
durante el proceso de perforacién, excavacion y de la construccién de las cimentaciones,
deberan ser resistentes, rigidas y razonablemente impermeables.
El terreno de la parte exterior no debera tener posibilidades de deslizarse o de que se inicie un
fallo en él. Deberan utilizarse riostras, marcos, cufias, gatos y otros para asegurar que todos los
largueros y puntales queden debidamente apoyados.
Los elementos han de ser lo suficientemente resistentes para absorber las cargas adicionales que
puedan originar los equipos de construccion que pudieran apoyarse en ellos.
Los métodos y procedimientos de este trabajo deberan ser presentados por el Contratista al
Supervisor para su aprobacion, por lo menos 15 dias calendario antes de la implementacion de
estos trabajos.
Nada de lo estipulado en esta seccién sera interpretado como exoneracién al Contratista, de su
responsabilidad Unica por la calidad y seguridad de estas obras, o de su responsabilidad por
accidentes o muerte de personas, animales y/o dafios a terceros.

6.3  Medicion
Ni la excavacion de cualquier tipo, ni las sobre-excavaciones de cualquier origen, ni el bombeo,
ni el tabla-estacado, ni los entibados, seran medidos con fines de pago, aln en el caso de que
éstos ultimos hayan sido aprobados por el Supervisor.

6.4 Pago
Ninguna excavacién sera pagada aparte, por lo que su precio debera estar prorrateado en los
items correspondientes a las fundaciones de las estructuras para este tramo.

7. RELLENO

7.1 Relleno compactado
El relleno consistird en la seleccion, provisién, transporte, colocacién y compactacion de
material adecuado sobre el terreno preparado u otra superficie de acuerdo a estas
especificaciones y en conformidad con las lineas, cotas, niveles y secciones transversales
mostradas en los planos, 0 como apruebe el Supervisor.
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Este trabajo comprende, sin estar limitado, todo el relleno compactado necesario para la
construccién de fundaciones, obras de arte, protecciones, etc.

También comprende el relleno y compactado de todas las sobre-excavaciones, con material de
empréstito, para llegar a los niveles y cotas que sefialen los planos.

7.2  Materiales
El material apropiado para ser empleado en rellenos estara libre de material organico y otras
substancias deletéreas, turba, tierra organica y otro material de baja densidad no podra ser usado
como relleno para fundaciones.
El Supervisor determinara si el material proveniente de excavaciones para fundaciones o de
otras fuentes, previsto por el Contratista para ser usado como relleno, es adecuado para el uso
en rellenos compactados.
Los rellenos podran ser de tipo granular, mixto u otro material. Este material sera
proporcionado por el Contratista de las excavaciones o de otras fuentes previamente propuestas,
tal como lo defina el Supervisor.
En caso de dafios a las partes metalicas durante el relleno, ellas seran cambiadas a costo del
Contratista.
Si durante la excavacion, el Supervisor determinara que las caracteristicas geomecéanicas del
suelo por debajo de la cota de fundacion, no son adecuadas para el tipo de fundacién empleado
en esa torre, ordenard un mejoramiento via compactacion o cambio de material a costo del
Contratista.
El material apropiado para relleno debera colocarse en capas que no excedan los 20 cm. (8”)
antes de compactar. Cada capa sera emparejada y alisada por medio de equipo adecuado.
El tipo de material a ser usado para el cambio, de material estard en funcién de su condicion de
adaptabilidad al proceso de compactacién y la capacidad de soporte que se puede lograr para el
suelo de fundacion. El Supervisor, sera quién apruebe las fuentes de provision de estos
materiales, eligiendo de entre las propuestas del Contratista.

7.3  Ejecucion
Antes de la colocacidn del material de relleno sobre cualquier superficie, ésta debera estar libre
de material organico y aprobada por el Supervisor.
Cuando sea necesario o cuando el Supervisor asi lo indique, la superficie que recibira relleno
sera previamente compactada de modo de obtener una capacidad de soporte adecuada.
Debera tenerse cuidado cuando se coloca y compacta el relleno, de manera que no se mueva la
fundacion fuera de su tolerancia.
En cada sitio de torre, a la superficie terminada del terreno se le dara una ligera pendiente suave
y compacta, para posibilitar el drenaje desde las patas de la estructura hacia afuera.
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7.4

7.5

Todo relleno de fundaciones se compactara en capas horizontales que no excedan de 15 cm.
(6”) de espesor medido después de compactar. EI compactado se har4 mediante compactador
mecénico.

El Contratista serd responsable de establecer los niveles minimos de compactacion a ser
alcanzados en las distintas partes de las obras. Sin embargo, el grado de compactacion
requerido para cualquier relleno no debe ser menor al 90% de la densidad maxima segun el
método Standard de Compactacion, designacion T-99, de la American of State Highway
Officials (AASTHO).

Terminada la compactacion de una capa, el Supervisor instruira los sitios de donde se sacaran
las muestras para la comprobacion del grado de compactacion, mandando a continuar el
compactado en caso de no haber alcanzado el grado requerido. Sélo se podré construir una capa
después de que la anterior haya sido aprobada.

El Contratista debera en todo momento facilitar la labor del Supervisor en el control de
densidades de compactacion.

El Contratista debera recabar la autorizacion escrita del Supervisor por lo menos con un (1) dia
de anticipacion, tanto para utilizar como para aprobar la calidad del material de relleno.

Medicion y Pago

El pago se efectuara a los precios de contrato por unidad de medicion. Este pago constituye la
compensacion total por la mano de obra, equipo, herramientas, material de préstamo o
seleccionado del sitio, disposicion final, etc. Y todas las otras tareas antes mencionadas en el
presente pliego e imprevistos necesarios para efectuar el trabajo indicado en esta seccion y a
satisfaccion del Supervisor.

item de Pago

Relleno Compactado Metro Cubico

HORMIGON

8.1

8.2

Descripcion

Este capitulo describe requerimientos minimos para la fabricacion de hormigon armado en
fundaciones en general, pilotes vaciados en sitio bajo agua, obras de arte, protecciones y otros,
ejecutadas de conformidad con alineamientos, cotas y dimensiones indicadas en planos. El
Contratista suministrara toda la mano de obra, insumos, equipos y servicios relacionados con
los trabajos de hormigon en todas sus fases, asi como para la colocacién de barras de armadura,
refuerzos, angulares (STUB-ANGLE) y otros elementos embebidos en hormigén.

Los materiales, métodos y procedimientos de fabricacion del hormigdn, deberan ajustarse a la
Norma Boliviana del Hormigén Armado, en adelante llamada CBH-87.

Clasificacion y Caracteristicas

El Contratista en base a los requerimientos del disefio, debera elaborar cuadros de hormigones
y las dosificaciones correspondientes con los agregados por él propuestos, para utilizar en cada
parte de la obra. Estos describiran en forma clara y facil de entender, para evitar errores, las
caracteristicas del hormigon y su aplicacién especifica.
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8.3

Materiales

Todos los materiales a proveer y utilizar no comprendidos en esta seccién, deberan estar de
acuerdo con las exigencias estipuladas para los mismos en otras secciones que les sean
aplicables.

8.3.1 Cemento

El cemento Portland debera estar de acuerdo con las Especificaciones para cemento
del pérrafo 2.1 de la CBH-87. de preferencia se utilizard una sola marca de cemento
en la obra.

El Contratista proveera medios adecuados para almacenar el cemento protegido de la
humedad, en lugares secos, cerrados y ventilados, etc.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hayan fraguado parcialmente
0 que contengan terrones de cemento aglutinado, se rechazaran y su uso no sera
permitido en ninguna parte de la obra.

El Contratista deberd presentar copias certificadas de las pruebas realizadas a su
costo, en conformidad a la Norma CBH-87, aplicables para todo el cemento utilizado
en obra.

8.3.2 Agregados

Los agregados finos y gruesos deberan cumplir los requerimientos del parrafo 2.2 de
la CBH-87 y deberan consistir de un material duro, durable y bien graduado. El
material que no esté exactamente de acuerdo con la Norma arriba mencionada, podra
ser aprobado luego de pruebas de laboratorio que establezcan que dicho agregado
produce hormigones de la calidad especificada. Los costos de esas pruebas correran
por cuenta del Contratista.

El agregado grueso consistird de piedra chancada o material rodado, con un tamafio
maximo de acuerdo a la pieza a ser hormigonada.

El Contratista debe seleccionar bancos de agregado sujetos a aprobacion del
Supervisor. El agregado debera ser almacenado y mantenido de modo de evitar
inclusion de materiales extrafios en el hormigén.

Los agregados en general, provenientes de distintas fuentes de origen, no deberan
depositarse o almacenarse en un mismo acopio, ni usarse en forma alternada en la
misma obra en construccion.

8.3.3 Agua

El agua para mezclado y curado del hormigén, mortero y argamasa se debera tomar
de un manantial o fuente aprobada por el Supervisor. Debera ser limpia, incolora,
libre de substancias deletéreas como sal, hidrocarburos liquidos, materias alcalinas y
organicas y compuestos de azlcar; ademas no debera tener un sabor aspero o salino.
Al agitarla, no debera formar ninguna espuma permanente.
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El agua no deberéa contener mas de 1.000 miligramos por litro de sulfatos (SO4) ni
mas de 100 miligramos por litro de cloruros (CI).

Cuando el Supervisor lo exija, el Contratista sometera el agua a un ensayo de
comparacion con agua destilada. La comparacion se efectuarda mediante la
realizacion de ensayos normales para la durabilidad, tiempo de fraguado y resistencia
del mortero.

Cualquier indicacién de falta de durabilidad, variacion en el tiempo de fraguado en
mas de 30 minutos, 0 una variacion en menos 0 mas de un 10% en la resistencia,
obtenida en ensayos comparativos efectuados con mezclas que contengan agua
destilada, sera causa suficiente para proceder al rechazo del agua sometida a dicho
ensayo. Ver parrafo 2.3 de la CBH-87.

8.34 Aditivos

Aparte de la metodologia adecuada, adoptada por el Contratista para la construccion
de las fundaciones de hormigoén y en casos como el del vaciado de hormigoén bajo
agua, el contratista podra utilizar aditivos siempre y cuando el Supervisor asi lo
apruebe.

El tipo y fuente de todos los aditivos, debe ser necesariamente autorizado por el
Supervisor por escrito. La aplicacién de los mismos debe efectuarse de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante.

El Contratista, debera también suministrar datos certificados, sobre ensayos en los
que se indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia y
caracteristicas del hormigoén, con edades hasta un afio y con una temperatura inicial
entre 10 y 32 grados centigrados.

Los aditivos deberan tener una fecha de vencimiento no menor a 6 meses después de
su incorporacion en obra. Los aditivos que no cumplan este requisito o que estén
vencidos, serdn depositados por el Contratista en las oficinas del Supervisor. Se
debera ademas cumplir todo el parrafo 2.4 de la CBH-87

8.3.5 Hormigén

El hormigén debe estar compuesto de cemento Portland, agua, agregado fino y
grueso. La dosificacion serd tal que permita obtener una mezcla plastica facil de
trabajar, adecuada a las condiciones especificas del colocado y que cuando sea
curada adecuadamente el hormigoén tenga una dureza, impermeabilidad y resistencia
de acuerdo con los requisitos de disefio. Al respecto, los trabajos se regiran al parrafo
15.5.2 de la CBH-87.

Una vez definidos los agregados para los diferentes tipos de hormigdn (pilotes y
cabezales), el Contratista presentard para su aprobacion al Supervisor, las
dosificaciones correspondientes preparadas en un laboratorio previamente aprobado,
también por el Supervisor. Los costos por la elaboracion de las dosificaciones
deberan estar prorrateados en la unidad de medida del hormigén.

Una copia de la dosificacion de la mezcla, muestra del agregado, informes y
certificados de pruebas de los materiales y pruebas de resistencia sobre los que se ha
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8.4

8.5

8.6

basado la dosificacion, debe entregarse al Supervisor por lo menos dos semanas antes
del colocado de cualquier hormigén de esas caracteristicas, para su aprobacion.

El Supervisor sera notificado y aprobard cualquier cambio que sea necesario para
ajustar la dosificacion entregada previamente.

Muestras de Hormigdn para propositos de prueba

El Contratista suministrara el hormigén y los materiales necesarios para muestreo y ensayos de
hormigoén, en presencia del Supervisor. Tomard muestras, preparard, controlara el fraguado,
transportara y probara todas las piezas de ensayo, de acuerdo a normas de pruebas, métodos y
laboratorios previamente aprobados por el Supervisor, sin ningun costo para ENDE.

El muestreo del hormigén se efectuard por lo menos una vez por dia, por tipo de concreto
mezclado y por cada estructura con vaciado de hormigon.

Las muestras consistiran por lo menos en 3 piezas del concreto preparado, una de las piezas sera
probada a los 7 dias después del vaciado, y las otras 2 piezas a los 28 dias.

El muestreo se efectuara de acuerdo con la Norma CBH-87, parrafo 16.5.4. En cada caso, el
Supervisor determinara la muestra a probarse.

El Contratista, en presencia del Supervisor, efectuara la prueba de revenimiento. El
revenimiento se adecuara al tipo de hormigdn y la pieza que se esté vaciando, para lo que
incorporara estos datos en el cuadro de caracteristicas que debe preparar segun lo indicado en
8.2 Clasificacion y Caracteristicas. EI Contratista preparara los cilindros de concreto y efectuara
las pruebas de acuerdo con el parrafo 16.5 de la CBH-87, a través de un laboratorio calificado
aprobado por el Supervisor.

El Contratista entregara al Supervisor copias de los reportes de las pruebas de laboratorio,
dentro de los dos (2) dias posteriores a la ejecucion de los ensayos y el Supervisor los evaluara
para dar aprobacién de las obras.

Falla de muestras de prueba

Si la resistencia de los cilindros de prueba obtenidos de cualquier estructura, cae por debajo de
los requisitos especificados, el Supervisor puede requerir del Contratista que obtenga
especimenes para prueba de hormigdn endurecido.

Los especimenes deben ser obtenidos y probados de acuerdo con la designacion del parrafo
16.5.5, inciso b), de la CBH-87.

Si el espécimen de prueba del hormigon endurecido confirma que el hormigon representado por
los cilindros de prueba tiene una resistencia por debajo de la especificada, el Supervisor
ordenara que el hormigon sea retirado y reemplazado a costo del Contratista.

Colocado del Hormigén

No se colocara ningin hormigon hasta que todo el encofrado, instalacion de partes metalicas y
otros que seran embebidos en la masa y las superficies relacionadas al colocado, hayan sido
inspeccionados y aprobados por el Supervisor. Antes del vaciado del hormigdn para cabezales y
vigas de arriostre, se colocara una capa no menor a 5 centimetros de hormigdn magro
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El tiempo de mezclado debera ser aprobado por el Supervisor, y no serd menor a 90 segundos
para hormigones hasta de 1 metro cubico. El tiempo entre el mezclado y el colocado debera
minimizarse.

No se colocard ningin hormigon bajo aguas quietas excepto con el permiso escrito del
Supervisor, el método de colocacion debera ser aprobado por el Supervisor.

No se colocard hormigon en corrientes de agua; el hormigon no debera estar sujeto a la accién
de corrientes de agua hasta que el mismo haya fraguado a satisfaccion del Supervisor. Las
superficies de los encofrados y los materiales embebidos que tengan incrustaciones de mortero
previo ya seco, barro o cualquier otro material extrafio, debe ser limpiado antes que el nuevo
hormigdn sea colocado.

Antes del colocado del hormigén, todas las superficies de fundacién encima o contra las cuales
el hormigdén debe ser colocado, deben estar libres de agua estancada, barro o cualquier otra
materia extrafia.

La superficie de hormigén fraguado contra la que se colocara hormigén nuevo, debe ser
completamente limpiada para retirar todo material extrafio y luego se la saturara con agua antes
del colocado del hormigon. EI hormigon debera colocarse en forma continua y tan rapidamente
como sea posible hasta que se termine el hormigonado de la pieza, en capas que no excedan los
50 cm. de espesor para el vibrado.

Si por cualquier razén el trabajo es paralizado antes de completar la fundacion, se instalara una
junta de construccion de acuerdo con los planos, o como lo indique el Supervisor. Se reiniciaran
los trabajos con la autorizacidn escrita del supervisor.

El hormigdn se depositara en tal forma que mantenga hasta la conclusion de la fundacién una
superficie plastica horizontal.

No se permitird agregar agua a la mezcla después de que el hormigén haya salido de la
hormigonera.

Se evitara toda segregacion de los materiales.

No se permitira verter libremente el hormigon desde alturas mayores a 0.50 m.

8.7  Proteccion del Hormigoén contra Dafios
El Contratista debera proteger todas las obras de hormigon contra dafios, hasta la recepcion
final por parte del Supervisor.
El Contratista deberad estar preparado para proteger todo el hormigén, de acuerdo con los
requisitos especificados en la Norma CBH - 87 capitulo 11.7 Proteccién y Curado y las
instrucciones del Supervisor.

8.8  Requisitos para la Superficie del Concreto
Todas las fundaciones de hormigén tendran superficies suaves, s6lidas y uniformes. La
superficie superior del hormigén debe ser terminada conforme a los detalles que muestren los
planos.
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8.9

8.10

8.11

En general el terminado de las superficies, es un frotachado con badilejos de madera sobre el
concreto.

Cuando lo instruya el Supervisor, se permitird terminar algunas superficies con badilejo
metalico, pero se tendra cuidado de que la operacién con esta herramienta, no provoque que una
cantidad excesiva de material fino suba a la superficie.

El terminado de la superficie del hormigon debe ser ejecutado Unicamente por obreros
especializados.

Curado del Hormigén

Tan pronto como haya sido vaciado y acabado, el hormigdn sera protegido de la lluvia, agua en
movimiento, viento, sol y de toda accion que pudiera dafarlo.

El curado sera iniciado tan pronto como el hormigdn haya endurecido lo suficiente para que la
superficie no quede afectada. El curado durard siete dias consecutivos a partir del
endurecimiento inicial y consistira en mantener la superficie del hormigoén constantemente
himeda. El curado en zonas de temperaturas superiores a 21 grados debera ser efectuado
mediante un riego sobre arpillera o una capa de arena de aproximadamente cinco centimetros de
espesor, que sera retirada por el Contratista después de los siete dias.

Transporte del Hormigén

El método y equipo utilizado para transportar el hormigon, serd tal que la mezcla de concreto
mantenga su composicion y consistencia, y pueda ser entregada tan cerca como sea posible a
su posicion final, sin que exista mayor segregacion o pérdida de revenimiento.

Todo el equipo para el mezclado de hormigon, asi como los métodos de mezclado y transporte
estaran sujetos a la aprobacion por parte del Supervisor.

Compactacion del Hormigon

El hormigén para las fundaciones sera consolidado a la maxima densidad practica, sin
segregacion, mediante vibrado de tal forma que esté libre de toda cangrejera y tenga una
completa adherencia contra todas las superficies y materiales embebidos.

La vibracion del hormigén en fundaciones serd mediante el uso de vibradores eléctricos o
neumaticos, del tipo de inmersion; operando a velocidades de por lo menos 8.000 r.p.m. cuando
estén sumergidos en el concreto.

Los vibradores seran colocados en forma vertical a intervalos suficientemente cercanos, para
que todas las zonas de influencia se superpongan. Los vibradores deben ser sumergidos en toda
la profundidad de la capa que esta siendo tratada.

Cuando el hormigon se coloca en capas, la punta del vibrador debe penetrar aproximadamente
10 centimetros dentro de la capa colocada con anterioridad.

Los vibradores no deben ser utilizados para mover hormigén horizontalmente. Debe tenerse
cuidado para evitar cualquier contaminacion del hormigdn a través del uso descuidado de los
vibradores.
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8.12 Temperatura para el Colocado de Hormigén
La temperatura del hormigén, cuando sea colocado debe ser:
a) No menor a 4 grados centigrados en tiempo frio.
b) No mayor a 32 grados centigrados en tiempo caliente.
No se permitira el colocado de hormigdn cuando, en opinién del Supervisor, las condiciones
climaticas u otros factores pertinentes, no garanticen el colocado y consolidacién adecuada.
La temperatura de la mezcla debera ser controlada tomando la temperatura de los agregados y
del agua.
El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para efectuar vaciados del hormigén en
clima célido, obedeciendo la practica recomendada por el parrafo 11.6 de la CBH-87.

8.13 Encofrados para Hormigén
Los encofrados deben estar conforme a la forma, lineas y dimensiones del concreto, tal como lo
detallan los planos. Deben ser suficientemente fuertes para soportar el peso muerto del
hormigon sin sufrir gran deformacion y ademas ser estancos para evitar pérdidas de mortero.
Los encofrados deben estar adecuadamente apuntalados y amarrados, de tal forma que
mantengan su posicion y forma durante el vaciado y después hasta el desencofrado.
La madera u otro material de encofrado utilizado en superficies expuestas, tendra la superficie
interior uniforme y estara libre de nudos y otros defectos.
La madera que se reutiliza en encofrados debe estar libre de clavos y las superficies que estén
en contacto con el hormigdn, deben estar completamente limpias antes de ser utilizadas
nuevamente.
Las superficies interiores de encofrados y el terreno sobre el que el hormigén va a ser colocado,
seran humedecidos antes de que el hormigoén sea colocado.
Los encofrados pueden ser tratados con aceite aprobado por el Supervisor, para facilitar la
remocion de ellos.
Los encofrados no deben ser removidos hasta que el hormigdn haya fraguado lo suficiente para
soportar cualquier sobrecarga en el concreto.
Para remover los encofrados, no se utilizardn cufias metélicas o herramientas contra la
estructura de hormigén. Si se necesitan cufias, éstas seran de madera y podran ser ligeramente
golpeadas para romper la adhesion entre el hormigén y el encofrado.

8.14 Especificaciones para Barras de Refuerzo
Las barras de refuerzo deberan estar en conformidad con el capitulo 4 de la CBH-87 para barras
de acero de refuerzo de hormigén armado. El Contratista presentara los certificados de calidad
del fabricante, para cada uno de los tipos de acero que utilizara en las obras.
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La tension del acero a la rotura sera de 4200 Kg./cm2, para hormigones del tipo 200 Kg./cm2,
excepto para los pilotes vaciados In Situ que sera de 5000 Kg./cm2 6 como se indique en los
planos de construccion.

8.14.1 Colocado de Barras de Refuerzo o Armadura

Se deberan colocar barras de refuerzo de acero en el hormigon, donde lo muestren
los planos o donde lo instruya el Supervisor. Antes del colocado de las barras de
refuerzo, para cabezales y vigas de arriostre, se colocara una capa de limpieza y
nivelacidn de hormigén magro, no menor a 5 centimetros.

Antes que las barras sean colocadas, la superficie de las mismas y las superficies de
cualquier soporte metélico, deben ser limpiadas de escamas de corrosién, suciedad,
grasa o cualquier otra sustancia extrafia.

Luego de ser colocadas, las barras de refuerzo deben ser mantenidas limpias hasta
gue queden completamente embebidas en el concreto.

El recubrimiento para el refuerzo debe ser de 50 mm (2”) en cualquier superficie y
75 mm (3”) en superficies expuestas, a menos que los disefios y planos, especifiquen
otros recubrimientos.

Las barras de refuerzo deben ser colocadas y fijadas exactamente en su posicion, de
forma tal que no sufran desplazamiento durante el colocado del hormigdn. Se debe
tener especial cuidado para evitar cualquier desplazamiento de las barras de refuerzo
en el hormigén que ya ha sido colocado.

Se podran utilizar soportes y espaciadores metalicos, o cualquier otro soporte
satisfactorio para mantener las barras de refuerzo en la posicion indicada. Se pueden
utilizar también pequefios bloques de cemento para soportar las barras, sujetos a la
aprobacion del Supervisor.

Se construiran parrillas de refuerzo utilizando alambre de amarre para su
configuracion. Estas deberan ser lo suficientemente rigidas para permitir ser izadas y
manipuladas sin deformarse. No esta permitido el uso de soldadura en lugar de
alambre de amarre. Las mallas electro-soldadas solo podran ser utilizadas con la
aprobacién escrita del Supervisor.

Los empalmes de las barras de refuerzo tendrdn una longitud minima de 30
didmetros para el acero estriado y 48 didmetros para el acero liso. No se permitira el
uso de empalmes soldados a menos que lo autorice el Supervisor.

8.15 Medicién
8.15.1  Hormigoén

La medicidn se realizara en metros cubicos de hormigon construido y colocado de
acuerdo a dimensiones, cotas indicadas en planos, en concordancia con las presentes
especificaciones, y a satisfaccion del Supervisor. No se mediran ni pagaran en forma
separada la capa de hormigdn magro, encofrados, métodos, trabajos, desperdicios de
materiales, aditivos y otros, ni tampoco el hormigén fuera de cotas y
especificaciones.
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9.

8.16

8.17

8.15.2  Acero de Refuerzo

El acero de refuerzo se medira en kilogramos de hierro provisto, armado y colocado
a satisfaccion del Supervisor, de acuerdo a dimensiones y cotas indicadas en los
planos o indicadas por el Supervisor. No se mediran ni pagaran en forma separada
empalmes, desperdicios, recortes, alambre de amarre y otros.

Pago

El hormig6n armado y el acero de refuerzo medidos en la forma anteriormente indicada, seran
pagados a los precios unitarios de contrato. Estos pagos son la compensacion total por la
provision, transporte de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario
para la conclusion de las obras de hormigén armado u hormigén a plena satisfaccion del
Supervisor.

No se pagara con los items abajo enumerados el hormigon de los pilotes vaciados In Situ, estos
costos seran absorbidos en el item correspondiente.

El acero de refuerzo para los pilotes y para los cabezales de los pilotes y las vigas de arriostre,
se medira como anteriormente se especifica.

Items de pago
- Hormigén 200/25 Metro clbico

- Acero de refuerzo 4200 Kg/cm2 Kilogramo
- Acero de refuerzo 5000 Kg/cm2 Kilogramo

PILOTAJE

9.1

Descripcion

Este trabajo consistird en la provision de pilotes de hormigén armado moldeados In Situ,
construidos por el método de rotacion, de acuerdo con las presentes especificaciones, de
conformidad con los planos entregados por ENDE vy las instrucciones del Supervisor.

Como indicado en las presentes Especificaciones Técnicas, el Propietario ha elaborado la
totalidad del disefio del tramo para el Cruce del Rio Mamore de la Linea de Transmision
Eléctrica Caranavi-Trinidad.

El largo de los pilotes no sera en ninglin caso menor a 18 metros, ya que el Propietario desea
contar con una revancha de varios metros, para eventuales casos de erosién superficial durante
la vida util de la Linea. Segun los planos las fundaciones de los pilotes, estardn rematadas por
cabezal que se eleve al menos 1,40 metros por encima del terreno 6 como lo instruya el
Supervisor, para evitar eventual accion quimica agresiva del agua contra los perfiles metalicos
de las torres, durante los meses en que el rio inunda la zona.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pilotaje el Contratista debera presentar por escrito, con
siete (7) dias calendario de anticipacion, al Supervisor para su aprobacion un plan completo
para la ejecucion de los trabajos de pilotaje.

Dicho Plan debera incluir, pero sin limitarse; una descripcién completa y detallada de la
metodologia que haya presentado en su propuesta asi como todo el equipo que éste se propone
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utilizar, materiales incluyendo guias, grdas, equipo de hormigonado y de control de calidad,
etc.

Mediante los estudios geotécnicos, realizados por ENDE con anterioridad se ha determinado la
estratigrafia del terreno, lo que ha permitido estimar la longitud aproximada de los pilotes
moldeados In Situ. Las longitudes reales requeridas pueden variar de estas estimaciones, en
funcién a los ensayos de campo que ENDE podria ejecutar y/o a las instrucciones del
Supervisor.

9.2  Materiales
9.2.1 Materiales de Hormigén

Los materiales para el hormigén que sera utilizado en la fabricacion de los pilotes
vaciados In Situ, deberan cumplir con lo especificado en el numeral 8 de la presente
especificacion, a menos que los planos y/o el Supervisor indiquen otra cosa.

La resistencia cilindrica minima del hormigén para los pilotes a los 28 dias sera de
300 Kg/cm2.

9.2.2 Acero de Armadura

Las barras de armadura seran corrugadas y de acuerdo con las exigencias de la
especificacion, deberan estar en conformidad con el capitulo 4 de la CBH-87, para
barras de acero de refuerzo de hormigdn armado.

Para cabezales y vigas de arriostre la tension del acero serd de 4200 Kg/cm2 y para
los pilotes vaciados In Situ la tensién del acero sera de 5000 Kg/cm2, de acuerdo a lo
especificado en 8.14. Todas las barras de refuerzo deberan estar libres de suciedad,
aceite, escamas y oxido, pintura, grasa, en el momento de su colocacion.

9.3  Construccién
9.3.1 Pilotes de hormigén armado Moldeados In Situ

Para los pilotes In Situ, el Contratista con su propuesta presentara la tecnologia de
construccion detallando los procesos de perforacion, colocacion de la enferradura,
limpieza del pozo y hormigonado bajo agua y la lista del equipo de construccion y
vaciado, etc.

Por las caracteristicas del terreno y la longitud de los pilotes, el Contratista debera
considerar para el método propuesto, moldes para el vaciado de los pilotes que
podrian ser recuperables.

De manera indicativa y no taxativa, el Contratista podria proceder de la siguiente
manera; una vez concluida la perforaciéon con bentonita y colocada la camisa
recuperable y/o perdida, donde indique el Supervisor, se procedera a lavar el pozo
con agua limpia hasta disminuir la densidad del lodo de perforacion. El Supervisor
verificara la densidad, y recién se iniciara con la colocacion de la enferradura del
pilote con equipo adecuado, el mismo que sostendrd la enferradura hasta que
concluya el vaciado del hormigén

9.3.2 Procedimiento para Terminar y Recubrir Pilotes
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Las cabezas de los pilotes de fundacion, cuando se usen cabezales de hormigon
armado, seran embutidas en éstos, en una longitud de por lo menos 50 centimetros,
como se indica en los planos de construccion. La distancia entre un lado de cualquier
pilote al borde méas proximo del cabezal, no debera ser inferior a la indicada en los
planos 6 como instruya el Supervisor.

Los moldes para el vaciado de los pilotes In Situ bajo agua, se colocaran a las cotas
fijadas en los planos, antes de proceder al vaciado del hormigén. Los moldes para el
vaciado, podrian ser recuperables.

9.4  Medicion
94.1 Pilotes de Hormigon
La cantidad de pilotes de hormigon Vaciados In Situ a pagarse, sera el nimero real
de metros lineales de pilotes proporcionados, vaciados como se describid lineas
arriba, adecuadamente terminados y aceptados por el Supervisor.
Todas las mediciones se haran desde la punta del pilote hasta la parte inferior del

cabezal. Las mediciones deberan hacerse al décimo mas cercano de un metro y
deberan contar con la aprobacidn escrita del Supervisor.

El acero de refuerzo para los pilotes moldeados In Situ, sera medido en Kilogramos
efectivamente colocados y serd pagado conforme a lo especificado en 8.15.2 de las
presentes especificaciones.

La instalacion completa de los angulares para el montaje posterior de las torres( Stub
Angle) y los dispositivos para la puesta a tierra en las fundaciones con pilotes
vaciados In Situ, no serd medida ni pagada adicionalmente, su costo debera ser
incluido y prorrateado en el precio de los items Pilotes de Hormigon Moldeados In
Situ. Todos los elementos a ser empotrados seran proporcionados por ENDE.

9.4.2 Cabezales de los pilotes

La Unidad de pago de los cabezales, serd el metro ctbico (m3) de hormigon
realmente ejecutado, aprobado por el supervisor y medido a las cotas y rasantes que
indiquen los planos y como lo haya ordenado por escrito el Supervisor.

La parte embutida de los pilotes, no serd descontada en el célculo del volumen de
hormigén de cabezales. EI hormigén para los cabezales y vigas de arriostre (200/25
Kg/cm2), se medird y pagara de acuerdo a lo especificado en 8.15.1.

El acero de refuerzo para los cabezales sera pagado, con el item Acero de Refuerzo
de 4200 Kg/cm2 especificado anteriormente.

9.5 Pago

Las cantidades determinadas en la forma descrita, se abonaran a los precios del Contrato por
unidad de medida para cada uno de los items que se detallan y figuran en la Lista de Precios del
presente pliego.

Dichos precios y pagos constituirdn la compensacion total en concepto de movilizacion,
aprovisionamiento y colocacion de todos los materiales, incluyendo toda la mano de obra,
equipo, herramientas, hormigdn, encofrado, instalacion de Stub-Angle, dispositivos para la
puesta a tierra e imprevistos necesarios para realizar la obra mencionada en esta seccion.
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10.

11.

9.6 Item de pago y designacion
- Pilotes de HoAo vaciados In Situ diametro 0.60 cm. Metro lineal

Planos tal como se construyo (AS BUILT)

A objeto de preparar adecuadamente estos planos, el contratista durante todo el proceso de la
construccion, tomard nota detallada de todos los cambios y/o modificaciones que se pudieran
presentar, para reflejarlos en los Planos As built, los que presentara al Supervisor para su aprobacion a
la conclusidn de las Obras, requisito sin el cual ENDE no emitira el Certificado de Aceptacién Final.

Cronograma de Ejecucion de Obras

Antes del inicio de las Obras, el Contratista presentara al Supervisor para su aprobacion, el
Cronograma de Construccion actualizado, respetando el plazo contractual establecido en su propuesta
y en concordancia con la parte pertinente de la Seccion I de las Especificaciones Técnicas.

La elaboracién y actualizacién del Cronograma de Construccién, es de absoluta responsabilidad del
Contratista, asi como el cumplimiento de los plazos por él establecidos. El Supervisor hara cumplir
durante todo el periodo de construccion, los plazos y en cualquier momento cuando se presenten
atrasos, exigira al Contratista tome los recaudos que corresponda para eliminar dichos atrasos, lo cual
no significa liberar al Contratista de sus responsabilidades contractuales.
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SECCION 11

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA

Los formularios a ser utilizados por todos los proponentes interesados en participar y que forman parte de la
propuesta son los siguientes:

FORMULARIO A-1 Carta de Presentacion de Propuesta

FORMULARIO A-2 Identificacién del Proponente

FORMULARIO A-3 Declaraciéon Jurada de Acreditacion de la Veracidad y Autenticidad de su
Condicién Legal y Administrativa

FORMULARIO A-4a Declaracion de Integridad de los Servidores Publicos
(no debe ser incluido en la propuesta)

FORMULARIO A-4b Declaracion de Integridad del Proponente

FORMULARIO A-5 Declaracidn jurada de acreditacion de capacidad financiera

FORMULARIO A-6 Experiencia General de la Empresa

FORMULARIO A-7 Experiencia Especifica de la Empresa

FORMULARIO A-8 Curriculum Vitae del Gerente, Superintendente o Residente de la Obra

FORMULARIO A-9 Curriculum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s) a la Obra

FORMULARIO A-10 Equipo Minimo Comprometido para la Obra

FORMULARIO A-11a Cronograma de Movilizacién de Equipo

FORMULARIO A-11b Cronograma de Ejecucién de Obras

FORMULARIO A-12 Resumen de Informacién Financiera

FORMULARIO B-1 Presupuesto por Items y General de la Obra

FORMULARIO B-2 Anélisis de Precios Unitario

FORMULARIO B-3 Cronograma de Desembolsos

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A. 0

Licitacion Publica Nacional Construccién Obras Civiles Cruce Rio Mamore.
Proyecto Linea de Transmision Eléctrica Caranavi - Trinidad
Marzo 2007



Seccion 111 Formularios de Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

(Fecha) ...ccccvecceeercreeces
Sefiores
(Nombre de la Entidad Convocante)
Presente
Ref. Licitacion Publica Nacional No. (indicar el numero)

(Indicar el objeto de la contratacion)

Estimados sefiores:

Habiendo sido notificado con la Resolucion Administrativa de Aprobacion de Pliego de Condiciones N°

(Indicar el numero de Resolucion Administrativa), declaro y garantizo haber examinado cuidadosamente el Pliego de
Condiciones, asi como los Formularios para la presentacion de la propuesta y que en virtud de ello, acepto sin reservas
todas las estipulaciones de dichos documentos, adhiriéndome al texto del contrato.

(Indicar el nombre de la empresa) ofrece construir las obras de referencia, por la suma de
(Indicar el monto total o si corresponde por tramos o paquetes) en el plazo de , (Indicar en plazo de
entrega de la obra) de acuerdo con el formulario B-1 de la propuesta presentada.

Esta propuesta tiene un periodo de validez de (Indicar el numero de dias que no debera ser menor a
sesenta (60) dias calendario) dias calendario a partir de la fecha fijada para la Apertura de Propuestas.

Declaro la veracidad de toda informacién proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser
adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la Entidad, toda la
informacién que considere necesaria para verificar la documentacion que presento. En caso de comprobarse falsedad en
la misma, me doy por notificado que su entidad tiene el derecho a descalificar mi Propuesta y ejecutar la Garantia de
Seriedad de Propuesta.

Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a presentar, en el plazo establecido en el Pliego, los documentos
originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos sefialados en los Formularios de la propuesta,
asi como de todo aquello que presentamos en fotocopia simple y una Garantia de Cumplimiento de Contrato por un
monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del contrato, para asegurar el debido cumplimiento del
mismo dentro del plazo previsto en el Pliego de Condiciones.

En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituira un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato
de acuerdo con el modelo de contrato del Pliego de Condiciones.

(Firma del Representante Legal)

(Nombre del Representante Legal

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A. 1
Licitacion Publica Nacional Construccién Obras Civiles Cruce Rio Mamore.

Proyecto Linea de Transmision Eléctrica Caranavi - Trinidad

Marzo 2007



Seccion 111 Formularios de Propuestas

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1. Nombre o razén social:

2. Direccion principal:

3. Ciudad:

4. Pais:

5. Casilla:

6. Teléfonos:

7. Fax: Direccion electrénica (e-mail):

8. Nombre original y afio de fundacion de la Firma:

9. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

10. Direccion del Representante Legal en Bolivia:

11. Tipo de Organizacion (marque el que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()

Sociedad Comandita () Sociedad de Responsabilidad Limitada ()
Sociedad Anénima () Otros (*)

Sociedad Accidental ()

(*) Asociaciones de Pequefios productores, Organizaciones Econémicas, Micro o
Pequefia Empresa, Cooperativas y otras

12. Numero de NIT:
13. Numero de matricula otorgado por FUNDEMPRESA

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre del Representante Legal)
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FORMULARIO N° A-3

DECLARACION JURADA DE ACREDITACION DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE SU
CONDICION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

(Fecha)
Sefiores
(Nombre del convocante)
Presente
Ref.: Licitacién Publica Nacional N° (indicar el numero)

(Indicar el objeto de la contratacion)
Estimados sefiores:

Declaramos expresamente que nuestra empresa (indicar el nombre de la empresa a la que
representa para participar en la Licitacion Publica de referencia) cumple con los siguientes requisitos:

a) Numero de Identificacion Tributaria (NIT).No.

b) Certificado de actualizacion de Matricula N° expedido por el Registro de Comercio administrado
por FUNDEMPRESA.

¢) No se encuentra impedida para participar en el proceso de contratacion, de acuerdo con lo establecido en
el Articulo 7 del D.S. N° 27328, su Reglamento y el presente Pliego de Condiciones.

d) Ha tomado conocimiento del lugar y sitio donde se realizard la obra, como constancia de la inspeccion
previa requerida para participar en la contratacion.

e) Recibo de Adquisicidn del Pliego de Condiciones. (En caso de Asociaciones Accidentales, el recibo de
adquisicion podra estar a nombre de la Asociacion o de una de las empresas asociadas).

f) Ha cumplido con todos los contratos que ha suscrito durante los Gltimos cinco afios con entidades del
sector publico y privado.

g) No tiene(n) en trdmite, ni se ha declarado su disolucién o quiebra.

h) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloria General de la Republica.

i) Certificado de Inscripcién, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente
(Excepto para contratacion de obras hasta Ocho Millones de Bolivianos (Bs. 8.000.000.-)).

j) El Personal Clave en el caso de Ingenieros, cuenta con la certificacion del Registro Nacional de
Ingenieros.

(En caso de asociaciones accidentales, el primer parrafo deberd cambiarse por el siguiente texto: “Declaramos
expresamente que la asociacién cumple con los requisitos sefialados en los incisos c), d) y e) y cada uno de los
integrantes de la asociacion accidental (indicar el nombre de cada uno de los socios a los que se
representa), cumple con los otros requisitos incluyendo el inciso ¢)” o modificar el texto de acuerdo a la
naturaleza del proponente).

En caso de ser adjudicados, nos comprometemos a presentar la documentacion original o fotocopias legalizadas, que
respalden la informacién proporcionada en la presente Declaracién Jurada, caso contrario nuestra propuesta sera
rechazada y ejecutada la Garantia de Seriedad de Propuesta.

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal)
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FORMULARIO A-4a

DECLARACION DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

1. Nombre de la Institucion:
2. Licitacion Publica N° CUCE:
3. Objeto de la Licitacion:

Cada uno de los firmantes del presente formulario, declaramos que en nuestra condicién de Servidores Publicos,
cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administracién y Control Gubernamentales), lo
establecido en el D.S. N° 27328, su Reglamento y el Reglamento Especifico de nuestra entidad.

Asimismo, declaramos que desempefiaremos nuestras especificas funciones en general y en particular, en lo que a
este proceso licitatorio respecta, con eficacia, economia, eficiencia, transparencia y licitud, conscientes de que el
incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el D.S. N° 23318-A y sus modificaciones.

Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos
ninguna accion dolosa y denunciar por escrito ante la ARPC, cualquier presidn, intento de soborno o intromisién por
parte de: los proponentes u otras personas relacionadas con éstos o servidores publicos de la misma Entidad o de
otras Entidades que se presenten en el proceso de Contratacion, para que se asuman las acciones legales y
administrativas correspondientes. Cuando la ARPC sea cuestionada, la denuncia se la realizara ante la MAE.

1. ARPC

(Insertar firma)

(Registrar el Nombre Completo)
(Registrar el N° del C.1. y el lugar de emisién)

2. Presidente de la Comision de Calificacion
(Insertar firma)

(Registrar el Nombre Completo)
(Registrar el N° del C.1. y el lugar de emisién)

3. Secretario de la Comision de Calificacion
(Insertar firma)

(Registrar el Nombre Completo)

(Registrar el N° del C.1. y el lugar de emisién)

4. Vocal 1

(Insertar firma)

(Registrar el Nombre Completo)
(Registrar el N° del C.1. y el lugar de emisién)

Fecha: (Registrar el lugar, dia, mes y afio)

NOTA.- Este formulario debidamente llenado y firmado, sera presentado y entregado en fotocopia simple a
todos los proponentes por el Convocante en el acto de apertura de las propuestas.
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FORMULARIO A-4b

DECLARACION DE INTEGRIDAD DEL PROPONENTE

1. Nombre de la empresa proponente:
2. Licitacion Publica Nacional N CUCE:
3. Objeto de la Contratacion:

Cada uno de los firmantes del presente formulario, declaramos que en nuestra condicion de Proponente en la
presente Contratacion, en cuanto nos corresponde, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley N° 1178 (De
Administracion y Control Gubernamentales), lo establecido en el D.S. N° 27328 , su Reglamento y el Reglamento
Especifico de la entidad convocante.

Asimismo, declaramos que como proponente respetaremos el desempefio de los funcionarios asignados al proceso de
contratacion, para que el mismo se cumpla, con eficacia, economia, eficiencia, transparencia y licitud, conscientes de
que en caso de interferir con cualquier accion dolosa podremos ser descalificados o nuestra propuesta rechazada.

Nos comprometemos a denunciar por escrito, en forma paralela ante la MAE de la entidad, cualquier tipo de presion
0 intento de extorsion de parte de los servidores publicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se
asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

1. Representante Legal que suscribe la propuesta
(Insertar firma)

(Registrar el Nombre Completo)
(Registrar el N° del C.1. y el lugar de emisién)

n. (Indicar el nombre y cargo del personal del Proponente que se relacionara con el Convocante)

(Insertar firma)

(Registrar el Nombre Completo)
(Cargo)
(Registrar el N° del C.1. y el lugar de emisién)

Fecha: (Registrar el lugar, dia, mes y afio)
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FORMULARIO A-5
DECLARACION JURADA DE ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA

(Fecha).................

Sefiores )
(Nombre de la Entidad Convocante)
Presente

Ref.: Licitacion Publica Nacional NO. (Indicar el niUmero)

Indicar el objeto de la contratacion)

Estimados sefiores:
Declaro expresamente que la empresa (Indicar el nombre de la empresa a la que representa

para participar en la Licitacion Publica de referencia) cumple con los siguientes requisitos:

a) Declaracion Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco.
(Excepto las empresas de reciente creacion).

b) Balance General de la ultima gestion fiscal. (exceptuando las empresas de reciente creacién que
entregaran su Balance de Apertura).

c) Elindice (ratio) de acidez, segun los datos extractados del Gltimo balance, es mayor a uno.

(En caso de Asociaciones Accidentales, el primer parrafo debera cambiarse por el siguiente texto: “Declaramos
expresamente que cada uno de los socios de la asociacion accidental (indicar el nombre de cada uno de
los socios a los que se representa), cumple con los siguientes requisitos:” o modificar el texto de acuerdo a la
naturaleza de del proponente).

En caso de ser adjudicados, nos comprometemos a presentar la documentacion original o fotocopias legalizadas, que
respalden la informacion proporcionada en la presente Declaracion Jurada, caso contrario nuestra propuesta sera
rechazada y ejecutada la Garantia de Seriedad de Propuesta.

(Firma del Representante Legal)

(Nombre del Representante Legal)
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

FORMULARIO A-6
EXPERIENCIA GENERAL

Nombre de la Empresa:

Nombre del Objeto del | Ubicacién | Monto | Periodo de | Monto % **Nombre | ***Profesional
Contratante/ Contrato Final Ejecucion en Participac del Responsable
Personay (Obras en del (Fecha de | US$* ion en Socio(s)
Direccion de general) Contrat | inicioy Asociacion
Contacto 0 finaliz.)
en Bs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.
TOTAL FACTURADO EN US$
****TOTAL FACTURADO EN Bs.

*  Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

**  Si el contrato lo ejecut6 asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefio el cargo de Superintendente/ Residente o Director
de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.

**** E| monto en Bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Ddlares Americanos

**k*

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacién el
proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepcion definitiva de cada una de las obras
detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

FORMULARIO A-7

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Nombre de la Empresa:

Nombre del Objeto | Ubicacion | Monto | Periodo de | Monto % **Nom | ***Profesional
Contratante/ del Final Ejecucion | Actuali | Participaci | bre del | Responsable
Personay Contrat del (Fecha de | zado en 6n en Socio(s)
Direccion de 0 Contrato| inicioy US$* | Asociacion
Contacto (obra en Bs. finaliz.)
similar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
N
TOTAL FACTURADO EN US$
****TOTAL FACTURADO EN Bs.

*  Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

**  Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefio el cargo de Superintendente/ Residente o
Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.

**** E| monto en Bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Ddlares Americanos

**k*

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion el
proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepcion definitiva de cada una de las obras
detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

FORMULARIO A-8
CURRICULUM VITAE DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE O RESIDENTE DE OBRA
(lo que corresponda)
| Nombre completo: |

Formacién Académica:
Universidad/Institucion Fechas Grado Titulo Provisién Nacional
Desde Hasta académico

Experiencia en General:
Empresa/Entidad Objeto de la Obra | Monto de la Cargo Fecha
Obra
(Bs.)

Desde Hasta

Experiencia Especifica:

Empresa/Entidad Objeto de la Obra: | Monto de la Cargo Fecha
Describir Obra
caracteristicas que (Bs.) Desde Hasta

permitan definir si es
una obra similar

Yo, con C.I. N° (indicar el documento de identificacion), de nacionalidad me
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcion de , Unicamente con
la empresa , en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construccion de:

con la entidad: . Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma
espafiol.

El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto
solo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma
contratacion, asumo la descalificacion y rechazo de la presente propuesta.

(Firma del Profesional Propuesto) (Firma del Representante Legal)
(Nombre completo del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Representante Legal)
Lugar y fecha:

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion el
proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepcion definitiva de cada una de las obras
detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A. 9
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

FORMULARIO A-9
CURRICULUM VITAE DEL ESPECIALISTA ASIGNADO A LA OBRA
(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)
| Nombre completo: |

Edad:...... Nacionalidad:........cccocoviiiiiennne, Profesion:.......cccovvecnnane.
NUmero de registro profesional:...........ccccoovivieniiieieiecinsneenn,
Formacion Académica:
Universidad/Institucion Fechas Grado Titulo Provision Nacional
Desde Hasta académico
Empresa/Entidad Objeto de la Obra: Cargo Fecha
(obra similar) Desde Hasta
Yo, con C.I. N° (indicar el documento de identificacion), de nacionalidad me
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcion de , Unicamente con
la empresa , en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construccion de:
con la entidad: . Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma
espafiol.

El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto
solo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma
contratacion, asumo la descalificacion y rechazo de la presente propuesta.

(Firma del Profesional Propuesto) (Firma del Representante Legal)
(Nombre completo del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Representante Legal)
Lugar y fecha:

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion el
proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepcion definitiva de cada una de las obras
detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

FORMULARIO A- 10

EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

No. Descripcion Unidad | Cantidad Potencia Capacidad Otras
Caracteristicas
Propuestas ***
1
2
3
4
5
N
*** Datos seran llenados por el proponente, si corresponde.
(Firma del Representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

FORMULARIO A-11a
CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPO**

DESCRIPCION DEL EQUIPO
\e PROPUESTO 1|2|3|4|5]|6]|7|8|9|10|11]|12]13]14

ACTIVIDAD 1:

ACTIVIDAD 2:

ACTIVIDAD 3:

** E| presente cronograma debera ser coherente con el plan de actividades y el cronograma de movilizacion de
equipo propuesto

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

FORMULARIO A-11b

N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T N AGO. SEP. [ OCT. | NOV. | DIC.
FRENTE 1:
1 [ ACTIVIDAD 1:
2 | ACTIVIDAD 2:
ACTIVIDAD ..... :
N | ACTIVIDAD N:
FRENTE ..... :
1 | ACTIVIDAD 1:
2 | ACTIVIDAD 2:
ACTIVIDAD ..... :
N | ACTIVIDAD N:
FRENTE N: (CANTIDAD DE FRENTES
A ESTIMAR POR EL PROPONENTE)
1 [ ACTIVIDAD 1:
2 | ACTIVIDAD 2:
ACTIVIDAD. ..... :
N | ACTIVIDAD N:
(Firma del Representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

RESUMEN DE INFORMACION FINANCIERA

(En Bolivianos)

GESTION 200

ACTIVO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIOS

PASIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

FACTURACION
ANUAL

UTILIDAD NETA

INDICE DE ACIDEZ

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion el Proponente se
compromete a presentar el Balance de la tltima gestion que respalda los datos proporcionados en el presente formulario.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal )

FORMULARIO A-12

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A.
Licitacion Publica Nacional Construccién Obras Civiles Cruce Rio Mamore.
Proyecto Linea de Transmision Eléctrica Caranavi - Trinidad
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

FORMULARIO B-1

Precio Precio Precio
item | Descripcion por Unidad Cantidad Unitario Unitario Total
items (numeral) (literal) (numeral)

Limpieza Hectarea 2.4

Limpiezay Hectarea 3.00

Destronque
3. Arboles Peligrosos | Unidad 100
4, Relleno Metro 1000

Compactado Cubico
5. Hormigon 200/25 | Metro 112.64

Cubico

6. Acero de refuerzo | Kilogramo 5632

4200 kg/cm2
7. Acero de Refuerzo | Kilogramo 86400

5000kg/cm?2
8. Pilotes de HoAo Metro Lineal 1728

didmetro 0,60 mts.
N

PRECIO TOTAL
Son: __ /100

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA: La Empresa Proponente declara de forma expresa que el presente Formulario, contiene los mismos Precios
Unitarios que los expresados en el Formulario B-2.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A.
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

FORMULARIO B-2

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:
Actividad: Cantidad:
Unidad: Moneda:

Descripcion Unidad | Cantidad Precio Costo

Productivo Total
1.- MATERIALES
TOTAL MATERIALES]

2.- MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE
MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE
SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA +
CARGAS SOCIALES) (14.94%)

TOTAL MANO DE OBRA

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO

DE OBRA)
TOTAL EQUIPO,
MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1+2+3

TOTAL GASTOS GENERALES
Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1+2+3+4

TOTAL UTILIDAD

6.- IMPUESTOS

IMPUESTOS IT = % DE 1+2+3+4+5 (3.09%)

TOTAL IMPUESTOS (6.)

TOTAL PRECIO UNITARIO
1+2+3+4+5+6

NOTA.- EIl Proponente declara que el formulario ha sido Ilenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes

sociales y tributarias vigentes.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A.
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Seccion 111 Formularios de Propuestas

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

FORMULARIO B-3

Mes/ Semana Parcial Total
1 Anticipo
2 Primer Desembolso
3 Segundo Desembolso
4 Tercer Desembolso
5 Cuarto Desembolso

N Ultimo Desembolso

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A.
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Seccion IV

SISTEMA DE EVALUACION

CONSTRUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL CRUCE DEL RIO
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Seccion 1V Sistema de Evaluacion
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Seccion 1V Sistema de Evaluacion

SECCION IV
SISTEMA DE EVALUACION

APERTURA DE PROPUESTAS

Una vez instalado el acto publico, la Comision de Calificacion procedera a la apertura de las

propuestas, realizando las siguientes tareas:

1. En cada una de las propuestas, sin emitir juicio evaluativo, se verificara en forma minuciosa el
nimero de paginas y documentos que contiene la propuesta, registrando el detalle de la
documentacion presentada en la columna PRESENTO/NO PRESENTO del FORMULARIO V-1
PRESENTACION/ VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS LA PROPUESTA.

2. Se dara lectura en voz alta al contenido de la Carta de presentacién de la propuesta
(FORMULARIO A-1), registrando en el FORMULARIO V-2 VALOR LEIDO DE LA
PROPUESTA ECONOMICA, el nombre del proponente y el monto total de la propuesta
econdmica. Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta econémica,
prevalecera el literal sobre el numeral.

VERIFICACION PRELIMINAR

La Comision de Calificacion, en sesion reservada, verificard la presentacion de los documentos de
cada una de las propuestas segun lo leido en el acto de apertura de propuestas y registrado en el
FORMULARIO V-1, la no presentacion de algiin documento solicitado en el Pliego de Condiciones,
dara lugar a la descalificacién de la propuesta. En ningln caso podran existir diferencias entre la
evaluacidn preliminar y lo registrado en el acto pablico de apertura de propuestas.

DETERMINACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA
La Comision de Calificacion en sesidn reservada, realizara el célculo de la propuesta econémica mas
baja de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Aplicacion de factores de ajuste
No corresponde aplicar ningln factor de ajuste.
2. Célculo del PRMA y determinacién de la PEMB.
a) Las propuestas econdmicas que estén por encima o debajo del diez por ciento (10%) del Precio
Referencial (PR) seran descalificadas.
b) Con los precios de las propuestas no descalificadas se calculara el Promedio de las Propuestas No
Descalificadas (PPND).
c) Se calculara el Precio Referencial Mas Adecuado (PRMA), de acuerdo con la siguiente formula:

PRMA =0,3* PR+ 0,7 * PPND

d) Se compararan con el PRMA las propuestas econoémicas, que no hayan sido descalificadas,
registrando en la columna (5) del FORMULARIO V-3 PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA,
las propuestas cuyo monto sean iguales o menores al PRMA por orden de prelacion.

e) Se considerara la Propuesta Econdmica Mas Baja (PEMB) la que sea igual o este inmediatamente
por debajo del PRMA obtenido, en segundo lugar a la siguiente y asi sucesivamente.

f) Las propuestas que se encuentren por encima del PRMA seran consideradas de acuerdo con su
proximidad al PRMA, por orden de prelacion y siempre y cuando se encuentren por debajo del
Presupuesto aprobado para la Obra.

3. Verificacion del Monto Total de la Propuesta en la Propuesta Econémica Méas Baja (PEMB).
En la Propuesta Econdmica Mas Baja, se procedera a la revision aritmética de los valores expresados

en el FORMULARIO B-1 Presupuesto por item y General de Obra y que éste Formulario consigne
todos los items solicitados en la TABLA VOLUMENES DE OBRA.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A. 0
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Seccion 1V Sistema de Evaluacion

En el caso de identificar errores aritméticos, se corregiran de la siguiente manera:

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecera el
literal.

b) Cuando haya diferencia entre el precio unitario sefialado en el Formulario B-1 y el total de un
item que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio de la Comision de Calificacion hubiera un error
evidente en la colocacion del signo decimal (coma o punto), en cuyo caso prevalecera el precio total
cotizado para este item y se corregira el precio unitario.

Si la propuesta contempla conceptos no solicitados de montos provisionales, contingencias, reservas y
otros, los mismos seran restados del monto total de la propuesta econémica, como parte de la revisién
aritmética.

Si el Formulario B-1 PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA no consigna todos
los items solicitados por la entidad en descripcién y cantidad, la propuesta sera descalificada.

Si se establece una diferencia superior al dos por ciento (2 %) entre el monto leido de la propuesta y el
monto obtenido de la revisién aritmética, la propuesta seré descalificada.

Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento (2%), la Comision de Calificacién adoptara el monto
real obtenido en la revision aritmética como el monto de la propuesta.

En caso de que la Propuesta Econémica Mas Baja sea descalificada producto de la revisidn aritmética
0 porque ésta supere el Presupuesto determinado para la contrataciéon en concordancia con el numeral
8.2 inciso d) del presente Pliego de Condiciones y el Articulo 28 del Texto Ordenado del DS N° 27328,
se procedera a evaluar la siguiente propuesta y asi sucesivamente, sin recalcular el Precio Referencial
Mas Adecuado (PRMA).

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS DE LA
PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA
La Comision de Calificacion verificara en forma minuciosa si la Propuesta Econémica Mas Baja
cumple con los requisitos de presentacion establecidos en el presente pliego de condiciones,
consignando los términos CUMPLE/ NO CUMPLE segln corresponda en el FORMULARIO V-1
PRESENTACION/ VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA
PROPUESTA, al efecto verificara si la propuesta contiene la documentacion detallada en el numeral
21. DOCUMENTOS NECESARIOS DE LA PROPUESTA vy los formularios de la propuesta han sido
debidamente llenados y firmados.
1. Evaluacion de la propuesta técnica.
La propuesta técnica cumple con lo solicitado, si contiene un detalle explicativo de los métodos
constructivos a utilizar, nimero de frentes, nimero de personal y cronograma de ejecucion para
ejecutar la obra en el plazo previsto.
2. Evaluacion de la propuesta econdmica
La propuesta econdmica cumple con lo solicitado, si contiene el FORMULARIO B-2 ANALISIS
DEL PRECIO UNITARIO para cada uno de los items solicitados y consignados en el
PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA vy ha sido llenado en su integridad
de acuerdo con las especificaciones técnicas, y aplicando leyes sociales y tributarias vigentes. El
FORMULARIO B-2 debe necesariamente coincidir con los precios unitarios sefialados en el
FORMULARIO B-1.

El incumplimiento de cualquiera de los aspectos verificados a través del FORMULARIO V-1
PRESENTACION/ VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA
PROPUESTA, dard lugar a la descalificacion de la propuesta. En este caso, la Comision de
Calificacion procedera a verificar la siguiente propuesta econdmica y asi sucesivamente.
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Seccién V Formularios de Evaluacién

INDICE
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A. i
Licitacion Publica Nacional Construccion Obras Civiles Cruce Rio Mamore.

Proyecto Linea de Transmision Eléctrica Caranavi - Trinidad

Marzo 2007



Seccién V Formularios de Evaluacién

SECCION V

FORMULARIOS DE EVALUACION

FORMULARIO V-1 Presentacién/ Verificacion de los documentos necesarios en la propuesta.
FORMULARIO V-2 Valor Leido de la Propuesta Econdmica
FORMULARIO V-3 Propuesta Econémica mas baja
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Seccién V Formularios de Evaluacién

FORMULARIO V-1
PRESENTACION/ VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA.
(Formulario para uso de la Comision de Calificacion)

CODIGO CUCE Y NOMBRE DE LA OBRA:

NOMBRE DEL PROPONENTE LUGAR Y FECHA:
MONTO OFERTADO: N° DE PAGINAS :
PRESENTACION VERIFICACION
(ACTO DE APERTURA) (SESION RESERVADA)
ATRIBUTOS EVALUADOS PRESENTO/ CUMPLE/
NO PAG.N° | NO CUMPLE OBS.
PRESENTO

1.  Formulario A-1. Carta de Presentacion de Propuesta, firmada por
el proponente.

2. Formulario A-2. Identificacion del proponente.

3. Formulario A-3. Declaracion Jurada de acreditacion de veracidad
y autenticidad de su condicién legal y administrativa.

4. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.

5. Formulario A-4b. Formulario de Integridad del proponente.

6. Formulario A-5. Declaracién Jurada de Acreditacion de
Capacidad Financiera.

7. Formulario A-6. Experiencia General.

©

Formulario A-7. Experiencia Especifica.

9.  Formulario A-8. Curriculum Vitae del Gerente, Superintendente o
Residente de la Obra, experiencia general y especifica.

10. Formulario A-9. Curriculum Vitae del(os) Especialista(s)
Asignado(s), experiencia general y especifica. (Cuando
corresponda)

11. Formulario A-10. Equipo Minimo Comprometido para la Obra.

12. Formulario A-11a Cronograma de Movilizacion de Equipo.

13. Formulario A-11b Cronograma de Ejecucién de Obras

14. Formulario A-12. Resumen de la Informacion Financiera.

15. Garantia de Seriedad de Propuesta con las caracteristicas de
renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata.

PROPUESTA TECNICA

16. Planificacién y Metodologia de Trabajo:
Debe incluir los siguientes puntos:
. Métodos constructivos a utilizar
L] NUmero de frentes a utilizar
= Nimero de personal a utilizar en promedio

17. Cronograma de Actividades de trabajo

PROPUESTA ECONOMICA

18. Formulario B-1. Presupuesto por items y General de la Obra,
debe incluir el detalle de los Volimenes de Obra (item)
solicitados.

19. Formulario B-2 Anélisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo
con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales
y tributarias

20. Formulario B-3. Cronograma de Desembolsos
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CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL

Cuando el proponente sea una asociacién accidental,
ésta debe presentar los siguientes documentos:

1. Formulario A-1. Carta de Presentacion de Propuesta

2. Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de
Asociacion Accidental.

3. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal
de la Asociacion Accidental.

4. Formulario A-4b. Formulario de Integridad del

proponente.

5. Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o
Residente de Obra de acuerdo con el Formulario A-8

6. Curriculum vitae del (los) Especialista (s) asignado
(s) a la Obra de acuerdo con el Formulario A-9.

(Cuando corresponda)

7. Equipo minimo comprometido para la Obra, de
acuerdo con el Formulario A-10.

8. Cronograma de Movilizacién de Equipo, de acuerdo
con el Formulario A-11a.

9. Cronograma de Ejecucidén de Obras, Formulario
A-11b

10. Garantia de seriedad de propuesta.

Ademas cada socio en forma independiente presentara:

1. Formulario A-2. Identificacion de la empresa

2. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.

3. Declaracion Jurada, que acredite la veracidad y
autenticidad de su condicion legal, administrativa,
seglin formato y texto del Formulario A-3

4. Declaracion Jurada de Acreditacion de Capacidad
Financiera, de acuerdo con el Formulario A-5.

5. Experiencia General, de acuerdo con el Formulario
A-6.

6. Experiencia Especifica, de acuerdo con el
Formulario A-7.

7. Resumen de la Informacién Financiera, de acuerdo
con el Formulario A-12.

PRESENTO/ NO PRESENTO, sin emitir juicio evaluativo; CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado.
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FORMULARIO V-2

VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA
(Formulario para uso de la Comisidn de Calificacion en la apertura de propuestas)

1. Bs. para Licitacion Publica Nacional o Internacional
2. $us. para Licitacion Internacional (Si corresponde)
Cddigo y nimero de la Licitacién: Fecha de acto de apertura:
No. NOMBRE DEL VALOR LEIDO OBSERVACIONES
PROPONENTE DE LA
PROPUESTA
(numeral y literal )

1
2
3
4
5
6
7
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PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA

(Formulario para uso de la Comisién de Calificacion)
1. Bolivianos para Licitacion Publica Nacional o Internacional
2. Délares norteamericanos para Licitacion Internacional (Si

corresponde)

FORMULARIO V-3

Cddigo y numero de la Licitacién:

Fecha de acto de apertura:

1) ) @) (4) (%)
No. NOMBRE DEL MONTO LEIDO MONTO AJUSTADO UBICACION
PROPONENTE DE LA PROPUESTA POR REVISION INMEDIATAM. POR
(numeral y literal) ARITMETICA DEBAJO DEL
PRMA
(orden de prelacion)
1
2
3
4
5
6
7
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Seccién VI Modelo de Contrato

SECCION VI

MODELO DE CONTRATO
INDICE DEL CONTRATO DE OBRA

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Primera.- Partes Contratantes

Segunda.- Antecedentes Legales del Contrato
Tercera.- Objeto del Contrato

Cuarta.- Plazo de Ejecucién de la Obra
Quinta.- Monto del Contrato

Sexta.- Anticipo

Séptima.- Garantias

Octava.- Domicilio a Efectos de Notificacion
Novena.- Vigencia del Contrato

Décima.- Documentos de Contrato

Décima Primera.- Idioma

Décima Segunda.- Legislacion Aplicable al Contrato
Décima Tercera.- Derechos del Contratista

Décima Cuarta.- Estipulaciones sobre Impuestos
Décima Quinta.- Cumplimiento de Leyes Laborales
Décima Sexta.- Reajuste de Precios

Décima Séptima.- Protocolizacién del Contrato
Décima Octava.- Subcontratos

Décima Novena.- Intransferibilidad del Contrato
Vigésima.- Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
Vigésima Primera.- Terminacion del Contrato
Vigésima Segunda.- Solucién de Controversias
Vigésima Tercera.- Modificaciones Unilaterales al Contrato

1. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Vigésima Cuarta.- Representante del Contratista

Vigesima Quinta.- Libro de Ordenes de Trabajo

Vigésima Sexta.- Fiscalizacion y Supervisién de la Obra
Vigésima Séptima.- Medicién de Cantidades de Obra
Vigésima Octava - Forma de Pago

Vigésima Novena.- Facturacién

Trigésima.- Modificacion de las obras

Trigésima Primera.- Pago de Trabajos Adicionales

Trigésima Segunda.- Morosidad y sus Penalidades

Trigésima Tercera.- Responsabilidad y Obligaciones del Contratista
Trigésima Cuarta.- Seguro contra accidentes personales
Trigésima Quinta.- Inspecciones

Trigésima Sexta.- Suspension de los Trabajos

Trigésima Séptima- Comisién de Recepcion de Obras
Trigésima Octava.- Recepcion de obra

Trigésima Novena.- Planilla o Certificado de Liquidacién Final
Cuadragésima.- Procedimiento de pago de la planilla final
Cuadragésima Primera.- Conformidad
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MINUTA DE CONTRATO

SENOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE COCHABAMBA

En el registro de Escrituras Publicas a su cargo se servira usted insertar el presente Contrato de Obras, para la
Construccion de las Obras Civiles para Fundaciones de Torres para el Cruce del Rio Mamoré, Departamento del
Beni, en el marco del Proyecto Linea de Transmision Eléctrica Caranavi — Trinidad, sujeto a las siguientes clausulas:

I.  CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dird usted que las partes CONTRATANTES son: La Empresa
Nacional de Electricidad S.A., con Personeria Juridica, reconocida mediante Resolucién Suprema No. 127462de 4 de
febrero 1965, con NIT No. 1023187029, representada por el Gerente General Interino Ing. Roberto Peredo Echazu, con
C.1. No. 1069089 CH, en ejercicio del Poder de Representacion No. 317/2007 de 9 de febrero de 2007., otorgado ante el
Notario Dr. Hugo Melgar Alvarez, que en adelante se denominara el CONTRATANTE vy la (registrar la
Razdn Social de la empresa Constructora o Asociacion de empresas Constructoras que ejecutara la obra), legalmente
representada por (Registrar el nombre completo y nimero de Cédula de Identidad del representante legal
habilitado para la firma del Contrato en representacion de la empresa contratista), en virtud del Testimonio de Poder
Ne (Registrar el numero) otorgado ante (Registrar el N° de Notaria de Fe Publica
ante la cual fue otorgada el Poder), el (Registrar la fecha - dia, mes, afio) en la (Registrar el
lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominara el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben
el presente Contrato de Obra.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dir4 usted que el CONTRATANTE, mediante
Licitacién Publica No. (registrar el nimero de la Licitacion), convoco a empresas Constructoras
interesadas a que presenten documentos administrativos, legales y propuesta técnica y econémica, de acuerdo con los
términos del Pliego de Condiciones aprobado mediante Resolucion Administrativa N° de _ (Registrar el
namero y fecha de la R. A. de aprobacién del Pliego de Condiciones) proceso realizado bajo las normas y regulaciones
de contratacidn establecidas en el Texto Ordenado del DS N° 27328 de 31 de enero de 2004 y su Reglamento.

Que la Comisién Calificadora de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de propuestas
presentadas realizo el andlisis y evaluacién de las mismas, habiendo emitido Informe de Calificacion y Recomendacién
a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratacién de la Entidad, el mismo que fue aprobado, con base en el cual
se pronuncié la Resolucion Administrativa de Adjudicacion N° (Registrar el namero y la fecha de la
Resolucidn), resolviendo adjudicar la ejecucion de la obra a (Registrar la razon social de
la empresa o Asociacion de empresas adjudicatarias del servicio), por haber sido calificada en primer lugar, al cumplir
su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la mas conveniente a los intereses de la Entidad
CONTRATANTE.

(Si la ARPC en caso excepcional decide adjudicar el servicio a un proponente que no sea el recomendado por la
Comisidn de Calificacion, debera adecuarse este hecho en la redaccion de la presente clausula).

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO) EI CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a
ejecutar todos los trabajos necesarios para la (Describir de forma detallada la obra que sera
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) hasta su acabado completo, con estricta y
absoluta sujecion a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de
ejecucion estipulado y caracteristicas técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte
del presente instrumento legal. En adelante el objeto del contrato se denominard LA OBRA.
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Para garantizar la correcta ejecucion y conclusién de la OBRA hasta la conclusién del contrato, el CONTRATISTA se
obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, asi como todo lo necesario de acuerdo con
los documentos de Licitacion y Propuesta presentada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutard y entregara la obra
satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los items de la propuesta adjudicada, los planos del disefio final, la
validacion del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el cronograma de trabajos en el plazo de

(Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecucién de la obra) calendario, que serdn computados a partir de la
fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden del CONTRATANTE. En caso de otorgarse
anticipo, la Orden de Proceder no podra ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

Emitida la Orden de Proceder, que constara en el Libro de Ordenes, comenzara a correr el plazo de ejecucion de la obra.
El plazo para la movilizacion del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalacion de faenas, facilidades para la
SUPERVISION vy propias, que sera de (Registrar en forma literal y numeral el plazo previsto
para el efecto) dias calendario, forma parte del plazo total de ejecucion de la obra, por lo que también se computa a
partir de la emision de la Orden de Proceder.

El plazo de ejecucidn de la obra establecido en la presente clausula, podra ser ampliado en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATANTE asi lo determine de acuerdo con el procedimiento establecido en la Clausula
Trigésima, por incremento en los volimenes de obra 0 modificaciones en la obra que incidan en el plazo, lo
gue sera consignado en la respectiva Orden de Cambio o Contrato Modificatorio

b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra

c) Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

El CONTRATISTA deberéa efectuar el trdmite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que
sera analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendacion respectiva al FISCAL, a efectos de la
emision de la Orden de Cambio que establezca la ampliacion de plazo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecucion del
objeto del presente Contrato es de (Registrar en forma literal y numeral el monto del Contrato, en
bolivianos establecido en la Resolucion de Adjudicacion) (En licitaciones internacionales, el monto del contrato
podra ser en moneda extranjera, en caso de que el precio total contratado fuese en moneda extranjera se debe dejar
expresamente establecido que el pago se realizara en moneda nacional y al tipo de cambio oficial establecido por el
Banco Central de Bolivia en el dia de la facturacion).

El precio o valor final de la OBRA sera el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada, en base
de las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provision de materiales
de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demas elementos, sin excepcion
alguna, que sean necesarios para la realizacion y cumplimiento de la ejecucion de la obra, mismos que deben estar de
acuerdo con lo sefialado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a
salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, dafios a terceros, reparaciones por trabajos
defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viaticos y todo
otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su
acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de
la obra ya que no se reconoceran ni procederan pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepcion de
aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito legalmente el Contrato, con objeto de cubrir gastos de movilizacién, el
CONTRATANTE a solicitud expresa del CONTRATISTA, entregara un anticipo hasta maximo del veinte por ciento
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(20%) del monto total del contrato, contra entrega de una Garantia de Correcta Inversién de Anticipo por el 100% del
monto entregado. EI importe del anticipo serd descontado en (indicar el numero de planillas o
certificados de pago acordados entre ambas partes CONTRATANTES) planillas, hasta cubrir el monto total
anticipado.

El importe de la garantia podra ser cobrado por el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA no haya
iniciado la prestacion del servicio dentro de los (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al
efecto en los pliegos de licitacion) dias establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos
necesarios para la realizacion del servicio estipulado en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida periddicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo
gue resta por amortizar. Las garantias substitutivas deberdn mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo
originalmente previsto, por lo que el CONTRATISTA realizara las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

El SUPERVISOR llevara el control directo de la vigencia y validez de esta garantia, en cuanto al monto y plazo, a
efectos de requerir su ampliacion al CONTRATISTA, o solicitar al CONTRATANTE su ejecucion.

(En caso de no existir anticipo, la entidad podra eliminar la presente clausula del contrato)

SEPTIMA.- (GARANTIAS). EI CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecucion del presente CONTRATO en

todas sus partes con la (Registrar el tipo de garantia otorgada) N° emitida por
(Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantia) el de de 20 , con vigencia hasta
el de de 20 , a la orden de (Registrar el nombre o razén social de la

Entidad CONTRATANTE), por el siete por ciento (7%) del valor del CONTRATO, que corresponde a
(Registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en forma numérica, entre paréntesis).

El importe de dicha garantia en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, seré
ejecutado en favor del CONTRATANTE sin necesidad de ningln tramite o accion judicial, a su solo requerimiento.

Empero, si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria,
hecho que se hara constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha
garantia sera devuelta después de la Liquidacion del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de
Contrato.

EL CONTRATISTA, tiene la obligacion de mantener actualizada la Garantia de Cumplimiento de Contrato cuantas
veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevara el control directo de vigencia de la misma
bajo su responsabilidad. EI SUPERVISOR llevaré el control directo de la vigencia de la garantia en cuanto al monto y
plazo, a efectos de requerir su ampliacion al CONTRATISTA, o solicitar al CONTRATANTE su ejecucion.

Las garantias de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversién de Anticipo, estaran bajo custodia de la unidad
administrativa del CONTRATANTE, lo que no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificacion que tengan que darse
las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, sera enviada:

Al CONTRATISTA:
(registrar el domicilio que sefiale el CONTRATISTA especificando calle y nimero
del inmueble donde funcionan sus oficinas)
(registrar la ciudad)

Al CONTRATANTE:

(registrar el domicilio de la Entidad CONTRATANTE, especificando calle y nimero
del inmueble donde funcionan sus oficinas)

(registrar la ciudad)
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NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrara en vigencia una vez que haya sido suscrito
por ambas partes, debiendo cumplirse con los siguientes tramites:

o0 Otorgarse el Anticipo, cuando sea solicitado.

o0 Ser protocolizado, cuando corresponda.

0 Serregistrado en la Contraloria General de la Republica.

La falta de realizacion de estos tramites no afecta la validez y eficacia del presente documento contractual.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). El presente documento, las especificaciones técnicas, planos y toda
otra documentacion referente a la Obra, constituyen parte esencial de los Documentos de Contrato y tienen por finalidad
complementarse mutuamente:

10.1.  Pliego de Condiciones y enmienda al pliego de condiciones (si existieren).
10.1.1 Especificaciones Técnicas.
10.1.2 Proyecto a Disefio Final.
10.1.3 Otros documentos necesarios para la ejecucion de la obra, como (sefialar los que
correspondan).
10.2.  Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta
Economica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecucién de la obra, Programa y Método de Ejecucién.
10.3.  Fotocopias legalizadas de:
-NIT
- Certificado de Inscripcion, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente
(excepto para contrataciones de obras hasta Ocho Millones de Bolivianos (Bs. 8.000.000.-)
- Poder General del Representante del CONTRATISTA.
10.4.  Originales de:
- Certificado de Actualizacion de Matricula, expedido por el Registro de Comercio de Bolivia.
- Certificado de Informacion sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloria General de la
Republica.
- Contrato de Asociacion Accidental (si corresponde).
- Resolucion Administrativa de Adjudicacion.
- Garantia de Cumplimiento de Contrato y Correcta Inversion de Anticipo.
En el caso de asociaciones accidentales, cada asociado tiene la obligacion de presentar la documentacion anterior.

DECIMA PRIMERA. .- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentacion aplicable al mismo y la que emerja de
la ejecucion de la obra, debe ser elaborada en espafiol, por ser el idioma oficial de Bolivia.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO) El presente contrato es un Contrato
Administrativo, por lo que estd sujeto a la normativa prevista en la Ley N° 1178 de Administracion y Control
Gubernamentales, en los aspectos de su ejecucion y resultados. Asimismo, el contrato se interpretara de conformidad
con las leyes de la Republica de Bolivia.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). EI CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los
reclamos que considere correctos, por cualquier omision del CONTRATANTE, o por falta de pago de la obra
ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y de forma documentada, a la SUPERVISION de la obra, hasta
treinta (30) dias habiles posteriores al suceso que motiva el reclamo.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) dias habiles, de recibido el reclamo, lo analizara y
emitira su informe - recomendacion al CONTRATANTE a través del FISCAL, para que el plazo de diez (10) dias
habiles pueda aceptarlo, solicitar su aclaracion o rechazar la recomendacion, lo que realizara por escrito, a los fines de la
respuesta al CONTRATISTA.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, la FISCALIZACION o la dependencia responsable
del seguimiento de la obra, podra solicitar el andlisis del reclamo y del informe - recomendacion a las dependencias
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técnica, financiera o legal, segin corresponda, a objeto de procesar la respuesta a la SUPERVISION y de ésta al
CONTRATISTA.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no debera exceder los veinticinco (25) dias habiles, computables desde la
recepcion del reclamo documentado por la SUPERVISION.

(Si el plazo de ejecucion de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos en concordancia con el plazo
de contrato).

La SUPERVISION, FISCALIZACION y el CONTRATANTE, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo
establecido en esta clausula.

131 Eventos compensables
Los siguientes eventos seran Eventos Compensables:

a) El CONTRATANTE no permite el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutara la Obra en la Fecha
de ejecutar la Orden de Proceder.

b) El SUPERVISOR de Obra provoca una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para ejecucion de la Obra.

C) El SUPERVISOR de Obra ordena al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales
respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

d) El SUPERVISOR de Obra niega sin razén la aprobacion para efectuar una subcontratacion, prevista en la
propuesta.

e) Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente cabria haber supuesto antes de la
emision de la Carta de Aceptacion, tomando como base la informacién proporcionada a los licitantes
(incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), informacion que es de dominio pablico y la
que se obtenga de una inspeccién ocular de la Zona de Obras.

f) El SUPERVISOR de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion imprevista causada por el
CONTRATANTE, o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

0) Autoridades publicas, empresas de servicios publicos 0 el CONTRATANTE no trabajan entre las fechas y
otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionan  demoras o0 costos adicionales al
CONTRATISTA.

h) El Anticipo se paga con atraso.

i) Los efectos sobre el CONTRATISTA de cualquiera de los riesgos del CONTRATANTE.

i) El SUPERVISOR de Obra demora mas alla de lo razonable la emision del Certificado de Recepcion Final.

K) Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de Obra determina que
son aplicables.

Siun Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminacion, se prolongara la fecha
prevista de conclusion (entrega provisional), segn la evaluacién y determinacion de la SUPERVISION técnica.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione informacion sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo
previsto, el SUPERVISOR de Obra evaluara el requerimiento y si corresponde solicitara la ampliacion del plazo del
Contrato correspondiente.

El CONTRATISTA no tendra derecho a compensacion en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro de los cinco (5) dias
habiles a la SUPERVISION de haberse suscitado un Evento Compensable a su favor.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correra por cuenta del CONTRATISTA el
pago de todos los impuestos vigentes en el pais, a la fecha de presentacion de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara,
mediante disposicion legal expresa, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, estaran obligados al cumplimiento de
las mismas a partir de su vigencia.
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DECIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). EI CONTRATISTA debera dar estricto
cumplimiento a la legislacién laboral y social vigente en la RepUblica de Bolivia y ser& también responsable de dicho
cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar.

El CONTRATISTA seré responsable y deberd mantener al CONTRATANTE exonerado contra cualquier multa o
penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infraccion de dicha
legislacidn laboral o social.

DECIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No corresponde el reajuste de precios

DECIMA SEPTIMA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). La presente minuta, serd protocolizada con
todas las formalidades de Ley por el CONTRATANTE. El importe que por concepto de protocolizacién debe ser
pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolizacion contendra los siguientes documentos:
- Minuta del Contrato (Original).
- Instrumento legal de Designacién de la MAE de la entidad CONTRATANTE y poder de representacion legal
del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).
- Garantias (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servira a los efectos de Ley y
de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

(Esta clausula solo sera incluida cuando se cumpla con lo establecido en el Articulo 54 del Texto Ordenado del D.S. N°
27328)

DECIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Si el SUPERVISOR autoriza la subcontratacion para la ejecucion de
alguna fase de la obra, en ningln caso el total de subcontratos podra exceder el veinticinco (25%) del valor total de este
Contrato, y el CONTRATISTA seré directa y exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de
ellos, asi como también por los actos y omisiones de los SUBCONTRATISTAS y de todas las personas empleadas en
la obra.

En ningun caso el CONTRATISTA podra pretender autorizacion para subcontratos que no hubiesen sido expresamente
previstos en su propuesta.

Ningln subcontrato o intervencion de terceras personas relevara al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus
obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). EI CONTRATISTA bajo ningun titulo
podréa, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, a solicitud del CONTRATISTA, el
CONTRATANTE analizaré la solicitud, relacionandola con la consecucién del objetivo dentro del plazo previsto y con
los recursos existentes.

VIGESIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al
CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el
SUPERVISOR tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva
consecuencia sobre la ejecucion del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstaculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extrafia al hombre y
con tal medida impide el cumplimiento de la obligacion (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).
Se entiende caso fortuito al obstaculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las
condiciones mismas en que la obligacion debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, blogueos,
revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de impedimento en el proceso de ejecucion de la obra
o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a retrasos en el avance
y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberad recabar del
FISCAL DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) dias habiles
de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningin motivo podra solicitar luego al SUPERVISOR por
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escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliacion del plazo del Contrato o la exencion del pago de
penalidades.

En caso de que la ampliacion sea procedente, el plazo sera extendido mediante una Orden de Cambio procesada
conforme se ha estipulado en la Clausula Trigésima.

En ningln caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea
notablemente fuera de lo comdn en el &rea de ejecucion de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever
este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el periodo de movilizacion.

Asimismo, tampoco se consideraran como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los
materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las
previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGESIMA PRIMERA.- (TERMINACION DEL CONTRATO). El presente contrato concluird bajo una de las

siguientes modalidades:

21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA,
daran por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las
condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hara constar por escrito.

21.2 Por Resolucion del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato
a los efectos legales correspondientes, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan
dentro del marco legal vigente en Bolivia, el siguiente procedimiento para procesar la resolucién del Contrato:
21.2.1 Resolucion a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

El CONTRATANTE, podra proceder al tramite de resolucion del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciacion de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora méas de
quince (15) dias calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta
duracion, este plazo puede ser reducido)

b) disolucion del CONTRATISTA (sea empresa Constructora o Asociacion de empresas

Constructoras).

¢) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensidn de los trabajos sin justificacion, por (registrar los dias en funcidn del
plazo total de la obra que se ejecuta) dias calendario continuos, sin autorizacion escrita del
SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilizacion a la obra, de acuerdo a Cronograma, del equipo y personal
ofertados.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el CONTRATISTA adopte
medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusion de la obra
dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de
instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratacién de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin
contar con la autorizacion escrita del SUPERVISOR.

i) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato -decision optativa-, o el veinte por ciento (20), de forma
obligatoria.

2.2.2. Resolucion a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.

El CONTRATISTA, podra proceder al tramite de resolucién del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del SUPERVISOR
con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspension de la ejecucion de obras por mas de
treinta (30) dias calendario.

b) Si apartandose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del SUPERVISOR,
pretende efectuar aumento o disminucion en las cantidades de obra sin emision de la necesaria
Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.
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21.3

21.4

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el
SUPERVISOR, por méas de sesenta (60) dias calendario computados a partir de la fecha de
remision del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad.

Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE. Si en cualquier
momento antes de la terminacién de la prestacion del servicio objeto del CONTRATO, el CONTRATANTE
se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecucion o conclusién de la
obra, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, mediante carta
notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderd los trabajos y resolvera el CONTRATO total o
parcialmente. A la entrega de dicha comunicacion oficial de resolucion, el CONTRATISTA suspendera el
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.

ElI CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederan con la medicion del trabajo ejecutado
hasta la fecha de suspension, el avallo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la
evaluacion de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente
documentados.

Asimismo el SUPERVISOR liquidara los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las
instalaciones, desmovilizacion de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR
fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborara la planilla de medicién final para el correspondiente pago, en caso que
corresponda.

Reglas aplicables a la Resolucion: Para procesar la Resolucién del Contrato por cualquiera de las  causales
sefialadas, las garantias deben estar plenamente vigentes y el CONTRATANTE o el CONTRATISTA daran
aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intencion de resolver el CONTRATO,
estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se enmendaran las fallas, se
normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con
las estipulaciones del Contrato y el requeriente de la resolucion expresa por escrito su conformidad a la
solucion, el aviso de intencion de resolucién sera retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) dias no existe ninguna respuesta, el proceso
de resolucidn continuara a cuyo fin el CONTRATANTE o el CONTRATISTA, segln quién haya requerido la
resolucion del contrato, notificara mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucion del contrato se ha
hecho efectiva.

Esta carta dara lugar a que: cuando la resolucion sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide
en favor del CONTRATANTE la garantia de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de
gjecucion la garantia de correcta Inversion del Anticipo hasta que se efectué la conciliacion de saldos, si ain la
vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar y no se amplia, sera ejecutada
con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederd a establecer y certificar los montos
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales,
equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilizacion en la prosecuciéon de los trabajos si
corresponde.

En este caso no se reconocera al CONTRATISTA gastos de desmovilizacién de ninguna naturaleza. Con base
en la planilla o certificado de computo final de volimenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones
temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparara la planilla o Certificado Final,
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.
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Solo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendra derecho a una
evaluacién de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacion de faenas para la
ejecucion de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la
presentacion de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedard en libertad de continuar la Obra a través de otro CONTRATISTA,;
preferentemente podra efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en la licitacién, para
establecer si mantiene su propuesta y asi sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en
precio y plazo.

VIGESIMA SEGUNDA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). (Para aplicar esta clausula, la entidad
CONTRATANTE podra voluntariamente optar por una de las siguientes modalidades, de acuerdo al interés que de
esta dependa, la primera reglamenta la via judicial, y la segunda reglamenta la via del arbitraje y conciliacién).
(22.1.) Judicial. En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que no puedan ser
solucionadas por la via de la concertacion, las partes estan facultadas para acudir a la via judicial, bajo la Jurisdiccién
Coactiva Fiscal.

(22.1) Arbitraje. En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que no puedan ser
solucionadas por la via de la concertacion, las partes declaran, acuerdan y deciden someter sus controversias al &mbito
del arbitraje y conciliacion, cualquiera de las partes podra iniciar este proceso, en lo concerniente a la ejecucion del
servicio, conforme a las estipulaciones de este contrato y de los documentos que forman parte del mismo, ya sea en
curso de la ejecucidn del servicio, o después de su terminacion, en la etapa de Liquidacion del Contrato. Las partes
resuelven aplicar el procedimiento que se describe a continuacién:

22.1.1. Del Tribunal Arbitral Las partes acuerdan que el proceso arbitral serd administrado por una entidad
administradora de arbitraje, con experiencia minima en tramite de arbitrajes de tres afios.
El lugar del arbitraje serd la ciudad de (registrar el lugar) o el que elija el
CONTRATANTE.
La conformacion del Tribunal Arbitral se realizara conforme lo establecido en la Ley No 1770 de
Avrbitraje y Conciliacion.

22.1.2. De la normativa aplicable al Arbitraje
Las normas aplicables al proceso arbitral, seran las contenidas en la Ley N° 1770 de Arbitraje y
Conciliacién; las del Reglamento de la entidad administradora del arbitraje y en su caso, las decisiones
que pudieran adoptar las partes de comin acuerdo en oportunidad de la conformaciéon del Tribunal
Avrbitral, las que constaran por escrito.

22.1.3. Materias excluidas del Arbitraje Conforme lo establecido en el articulo 60 de la Ley No. 1770.
No podréan ser objeto de arbitraje:
a)  Las cuestiones, sobre las que haya recaido resolucion judicial firme y definitiva, salvo los aspectos

derivados de su ejecucion.
b)  Las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas.
c)  Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorizacion judicial.
d)  Las cuestiones concernientes a las funciones del Estado como persona de derecho publico.
e)  Las cuestiones laborales e impositivas, por estar sometidas a las disposiciones legales que le son
propias.

VIGESIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones contenidas en este
Contrato no podran ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y mediante los instrumentos previstos de
forma expresa en el presente Contrato.

I1. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA designa como su
representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente
experiencia en la direccion de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecucion de
la obra, el mismo que serd presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicacion escrita
dirigida a la FISCALIZACION, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISION.
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EL SUPERINTENDENTE de obra tendré residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestara servicios a tiempo
completo y esté facultado para:
a) Dirigir la realizacion de la obra.
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecucion de la obra durante toda su vigencia.
c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los aspectos
relacionados con la obra.
d) Mantener coordinacion permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.
f) Es el responsable del control de asistencia, asi como de la conducta y ética profesional de todo el
personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso
fortuito, con conocimiento y autorizacion del CONTRATANTE a través de la SUPERVISION; asumiré esas funciones
el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representacion del CONTRATISTA.

Esta Suplencia sera temporal y no debe exceder los treinta (30) dias habiles, salvo casos de gravedad, caso contrario el
CONTRATISTA deberd proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideracion del
CONTRATANTE una terna de profesionales de similar o mejor calificacion que el que sera reemplazado.

Una vez que el CONTRATANTE acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrara en ejercicio
de la funcion, cualquier acto anterior es nulo.

VIGESIMA QUINTA.- (LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO). Bajo su responsabilidad y en la obra, el
CONTRATISTA llevara un Libro de Ordenes de Trabajo con paginas numeradas y dos copias, el mismo que debera ser
aperturado con participacion de Notario de Fe Publica en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de
Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotaré las instrucciones, drdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que
se refieran a los trabajos. Cada orden llevara fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del
Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podra utilizar el Libro de Ordenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de
la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomara conocimiento registrando también su firma y respuesta o
instruccion si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Ordenes, debera
hacerla conocer al CONTRATANTE por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Ordenes,
dentro de dos (2) dias subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedard sobreentendido que el
CONTRATISTA acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacion posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA esta facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Ordenes, los
aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los dias de Iluvia que puedan
afectar la ruta critica del cronograma de ejecucion de la obra, el dia en que suceda el hecho a efectos de que el
SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Ordenes, sera entregado al CONTRATANTE a tiempo de la Recepcion Definitiva de la obra,
quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre
partes, sélo entraran en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Ordenes o notas
oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de mantener el Libro de Ordenes en el lugar de ejecucion de la obra, salvo
instruccion escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

VIGESIMA SEXTA.- (FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA OBRA)

26.1 FISCALIZACION: Los trabajos materia del presente CONTRATO estaran sujetos a la FISCALIZACION
permanente del CONTRATANTE, quien nombrard como FISCAL DE OBRA a un (registrar
la especialidad del profesional) quien tendra a su cargo:

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A. 11
Licitacion Publica Nacional Construccion Obras Civiles Cruce Rio Mamoré

Proyecto Linea de Transmision Eléctrica Caranavi - Trinidad

Marzo 2007



Seccién VI Modelo de Contrato

26.2

26.3

a) Exigir através del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISION TECNICA, realizando seguimiento
y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISION Técnica de la Obra.

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados
por el SUPERVISOR.

e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construccion y SUPERVISION.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no esta facultado para suplantar en
el ejercicio de sus especificas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.

Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR En caso de renuncia o muerte del FISCAL DE
OBRAS, 0 en caso de que el CONTRATANTE y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE
OBRA y/o SUPERVISOR no esta cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato,
un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR sera nombrado por el CONTRATANTE.

SUPERVISION  TECNICA: La SUPERVISION de la Obra sera realizada por
(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma Consultora o Asociacion de
Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las
facultades inherentes al buen desempefio de las funciones de SUPERVISION e inspeccion técnica, teniendo
entre ellas las siguientes a titulo indicativo y no limitativo:

a) Organizary dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.

b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicacién por el
CONTRATISTA.

¢) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Trabajo, por el cual
comunicard al CONTRATISTA la iniciacion de obra y el proceso de ejecucion.

d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de
pago.

e) En caso necesario, podra proponer y sustentar la introduccion de modificaciones en las caracteristicas
técnicas, disefio o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volimenes o montos
de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y econémicas, en Orden de Cambio
o0 en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideracion del CONTRATANTE a efectos de su
aprobacién.

f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados
o Planillas de avance de obra.

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantias, a los efectos de requerir
oportunamente al CONTRATISTA su ampliacién (en monto y plazo), o para solicitar al
CONTRATANTE através del FISCAL, la ejecucion de estas cuando corresponda.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISION también estan establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA le prestara todas las
facilidades sin restriccion ni excepcion alguna y pondra a su disposicion, todo lo que se indica en los Servicios
de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitacion.

La SUPERVISION controlara técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificara los defectos que
encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La
SUPERVISION, podra ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique
cualquier trabajo que considerare que puede tener algin defecto. En el caso de localizar un defecto la
SUPERVISION ordenara la correccion del citado defecto.

Sera responsabilidad directa de la SUPERVISION, el control de calidad y el cumplimiento de las
especificaciones del contrato.
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26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberan en todos los casos estar de
acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por
la SUPERVISION.

Trabajos topograficos

Consiste en la ejecucion de todos los trabajos topograficos destinados a la ejecucion, medicion y verificacion de los
trabajos de construccion de la obra, asi como en la preservacion, conservacion y reposicion de los mojones, estacas
u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del disefio de la obra.

La SUPERVISION procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el
replanteo de ejes, nivelacion y levantamientos, que serviran de base para la elaboracion de 6rdenes de trabajo.

Los trabajos topogréficos seran considerados como una obligacion subsidiaria a la ejecucion del contrato por parte
del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo esta considerado en los precios unitarios contractuales de los items de
obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA esta obligado a realizar los trabajos topograficos necesarios
para la ejecucion de las actividades que asi lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL
DE OBRA definira la alternativa correcta.

Inspeccion de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberan cumplir
estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estaran sujetos a la inspeccion, examen y ensayos
dispuestos por la SUPERVISION en cualquier momento y en los lugares de produccion y/o utilizacion en la
OBRA, antes de su incorporacién a la misma. Los costos para la realizacién de ensayos estdn a cargo del
CONTRATISTA.

Suministro de materiales, fuentes de origen. EI CONTRATISTA deberd proveer todos los materiales
requeridos para la realizacion del Contrato, de fuentes de su eleccion. Todos los materiales deberan llenar las
exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA debera cerciorarse personalmente en forma
satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y
transporte de dicho material. Este costo debera estar considerado en el célculo del precio unitario del item
correspondiente.

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las
especificaciones del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecucion de la OBRA.

Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construccion deberan acopiarse en zonas limpias y
aprobadas por la SUPERVISION, de forma tal que se asegure la preservacion de su calidad y aceptabilidad para la
OBRA. Los materiales almacenados, seran inspeccionados y aprobados por la SUPERVISION antes de su uso en
la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados. El sitio de
almacenamiento de materiales, cuando se haya completado la, utilizacion del material acumulado, la superficie del
terreno natural debera ser reacondicionada en la mejor forma posible para que pueda recuperar su condicion
original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.

Inspeccion de la calidad de los trabajos

a) La SUPERVISION ejercera la inspeccion y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de
las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

b) El CONTRATISTA debera proporcionar rapidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades
razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que seran efectuados, de
tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

c) La SUPERVISION estara autorizada para llamar la atencion del CONTRATISTA sobre cualquier
discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y
rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISION deberan ser
ratificadas por escrito, en el Libro de Ordenes que para el efecto deberd tener disponible el
CONTRATISTA.
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d) Ningun trabajo sera cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobacion de la SUPERVISION. El
CONTRATISTA estara obligado a solicitar dicha aprobacion dando aviso a la SUPERVISION con la
debida anticipacién cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infraccién de esta
condicion obligara al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISION
considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorizacion.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la
presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISION en cualquier fase de los trabajos, no podra de
modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecucion de la Obra de
acuerdo con el contrato.

26.11 Pruebas Si la SUPERVISION ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en
las especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de
la prueba y las muestras seran de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningln defecto, la prueba se
considerara un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA
deberé proceder a corregirlos a satisfaccion de la SUPERVISION.

26.12  Correccion de defectos Dentro del plazo de ejecucion de obra, cada vez que se notifique un defecto, el
CONTRATISTA lo corregira dentro del plazo especificado en la notificacion de la SUPERVISION. Toda parte
de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato,
sera considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepcion definitiva, que
sea resultado de mala ejecucion, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra
causa, sera removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISION. La SUPERVISION notificara
al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepcion provisional de la obra para
que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepcion provisional, estas
observaciones constaran en el acta respectiva para que sean enmendadas 0 subsanadas dentro de un plazo de hasta
noventa (90) dias, previos a la recepcion definitiva.

26.13  Defectos no corregidos. Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion de la SUPERVISION durante la ejecucion de la Obra, antes de la recepcion provisional o antes de
la recepcion definitiva, la SUPERVISION podra estimar el precio de la correccion del defecto para ser pagado
por el CONTRATISTA, o rechazara la recepcion provisional o la recepcion definitiva, segin corresponda.

VIGESIMA SEPTIMA.- (MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medicion de las cantidades de Obra
ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificard al SUPERVISOR con dos (2) dias habiles de
anticipacion y preparara todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstaculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los célculos respectivos se consignaran en una planilla
especial que sera elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales sera entregado con fecha, en
version definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobacion.

El CONTRATISTA preparara el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en funcion de las mediciones
realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberan medirse netas, excepto cuando los documentos de
Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se mediran volimenes excedentes cuya ejecucion no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

VIGESIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago seré paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente
y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentara al SUPERVISOR,
para su revisién en version definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos
que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignara todos
los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medicién efectuada en forma conjunta por el
SUPERVISOR y el CONTRATISTA.
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De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los dias de demora seran
contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que el
CONTRATANTE en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, después de recibir en version definitiva el certificado o
planilla de pago indicard por escrito su aprobacion o devolvera el certificado para que se enmienden los motivos de
rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este ultimo caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el
certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobacion, sera remitido al FISCAL DE OBRA, quien
luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias habiles subsiguientes a su recepcién o lo
devolvera al SUPERVISOR si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente del CONTRATANTE
para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedird la orden de pago dentro del plazo
méaximo de cinco (5) dias habiles computables desde su recepcién.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el
CONTRATISTA dispondra de hasta (5) dias habiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos
nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la fecha de remision del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago.
El CONTRATISTA, recibira el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles computables a partir de
la fecha de remision del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago; el CONTRATISTA
tendra derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el dia cuarenta y seis (46) hasta el dia en que se haga efectivo
el pago, la ampliacion de plazo por dia de demora.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, solo podra reclamar la compensacién en tiempo por similar porcentaje
al que le falta recibir en pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) dias calendario, desde la fecha de aprobacion de la planilla
de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la
tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que sera calculado dividiendo dicha tasa
entre 365 dias y multiplicandola por el nimero de dias de retraso que incurra el CONTRATANTE, como compensacion
econdmica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderé al
porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA debera hacer conocer al CONTRATANTE la demora en el pago (en dias), mediante
nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo
del pago parcial o total de la planilla, quien pondrd de inmediato a conocimiento del CONTRATANTE, para que
disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes
correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan, de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 55 del Texto Ordenado del D.S. 27328.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignara también la deduccion de los dias de demora en la presentacion
de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta
(30) dias posteriores al plazo previsto en la presente clausula, el SUPERVISOR debera elaborar la planilla en base a los
datos de la medicidn que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviard a este para la firma
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del Superintendente, con la respectiva llamada de atencién por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las
implicaciones posteriores de esta omision.

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, sera el establecido precedentemente.

VIGESIMA NOVENA.- (FACTURACION). EI CONTRATISTA emitira la factura correspondiente a favor del
CONTRATANTE una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de
gue no sea emitida la factura respectiva, el CONTRATANTE no hara efectivo el pago de la planilla.

Durante la ejecucion de la obra es necesario que el licitante beneficiado con la preferencia nacional emita las facturas
correspondientes, segun el avance de obra y pagos, hasta alcanzar una cifra acumulada total, que a la conclusion de la
obra sea igual al monto porcentual de contrato correspondiente a su participacion en la asociacién accidental o
consorcio, por lo que deberan tomar las previsiones necesarias, para el efecto.

TRIGESIMA.- (MODIFICACION DE LAS OBRAS).

30.1  Queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el
SUPERVISOR, con la autorizacion expresa del CONTRATANTE, durante el periodo de ejecucion de la obra,
podra efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al disefio de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto
de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

30.2  ElI SUPERVISOR, previo el trdmite respectivo de aprobacion podra introducir modificaciones que consideren
estrictamente necesarias y con tal proposito, tendra la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y
éste deberd cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.

b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.

c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no
cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

30.3. EI SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE, puede ordenar las modificaciones a través de los

siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo Cuando la modificacion esté referida a un ajuste o redistribucién de
cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el disefio de la obra, en las condiciones o
en el monto del Contrato. Estas 6rdenes seran emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, 0
en el Libro de Ordenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecucion de la obra. La emision de
Ordenes de Trabajo, no debera dar lugar a la emision posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio La orden de cambio se aplicard cuando la modificacién a ser introducida
implique una modificacion del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir
modificaciéon de volimenes o cantidades de obra (no considerados en la licitacién), sin dar lugar al
incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos itemes. Una orden de cambio no puede modificar las
caracteristicas sustanciales del disefio. EIl incremento o disminucién mediante Orden de Cambio (una o
varias sumadas) solo admite el maximo de diez por ciento (10%) del monto total de Contrato. El
documento denominado Orden de Cambio que tendra ndmero correlativo y fecha del dia de emision, serd
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el
SUPERVISOR Yy sera puesto a conocimiento y consideracion del FISCAL, quien con su recomendacion
enviard a la (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la
Obra en la Entidad), para el procesamiento de su emision. La Orden de Cambio sera firmada por la misma
autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original. Una vez formulada la Orden
de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobacion y suscripcion de la misma debe durar como
méaximo quince (15) dias calendario.
En el caso de SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elaborara una Orden de Cambio de
acuerdo con el procedimiento establecido en la clausula TRIGESIMA SEXTA del presente contrato, en
este caso, no se considerard el monto por suspensién como parte del diez por ciento (10%) establecido en
el presente inciso.

¢) Mediante Contrato Modificatorio Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o
por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificacion significativa en
el disefio de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emision de Ordenes de

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - ENDE S.A. 16
Licitacion Publica Nacional Construccion Obras Civiles Cruce Rio Mamoré

Proyecto Linea de Transmision Eléctrica Caranavi - Trinidad

Marzo 2007



Seccién VI Modelo de Contrato

Cambio, el SUPERVISOR podréa formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Esta modalidad de modificacién de la obra solo es admisible hasta el quince por ciento (15%) del monto
original del contrato, e independiente de la emision de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios
producto de creacion de nuevos items deberan ser consensuados entre el CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA, no se podran incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso
que signifique una disminucion en la obra, debera concertarse previamente con el CONTRATISTA, a
efectos de evitar reclamos posteriores. EI SUPERVISOR, serd responsable por la elaboracion de las
Especificaciones Técnicas de los nuevos itemes creados.

El informe-recomendacién y antecedentes deberan ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien
luego de su andlisis y con su recomendacién enviara dicha documentacion a la (registrar
el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad), para el
procesamiento de su analisis técnico legal y formulacion del Contrato, antes de su suscripcién,
considerando lo establecido en el numeral 46, Modificaciones de las Obras, del Pliego de Condiciones.
Recibida la recomendacién e informe la MAE podra instruir la conformacién de una comision técnica que
analizara el informe y emitira recomendacion, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobacion
del Sistema Nacional de Inversion Publica. Aprobado el mismo la MAE instruira el procesamiento de su
emisién. El Contrato Modificatorio sera firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el
caso) que firmo el contrato original.

30.4  Laorden de Trabajo, la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma
previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un
documento regulador de procedimiento de ejecucion de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el
lugar de emplazamiento de la obra.

30.5 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobacion y suscripcion del mismo debe durar
como maximo veinte (20) dias calendario.

30.6 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacion de los instrumentos de modificacion
descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

TRIGESIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES). Los trabajos adicionales ordenados conforme
a una de las modalidades descritas en la clausula trigésima.- Modificacion de las obras, seran pagados segun los precios
unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato
Modificatorio, cuando se trate de items de nueva creacion.

Mensualmente el CONTRATISTA consignara los volimenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance
de obra.

TRIGESIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las partes
CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecucion de obra propuesto sera
ajustado en funcion de la fecha de emision de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) dias calendario
subsiguientes a la emision de la Orden de Proceder y sera presentado para su aprobacion al SUPERVISOR.

Una vez aprobado por el SUPERVISOR Yy aceptado por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental
del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, asi como de control del plazo total.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberan tener
muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se
haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituira en mora sin
necesidad de ningln previo requerimiento del CONTRATANTE obligdndose por el sélo hecho del vencimiento del
plazo a pagar por cada dia calendario de retraso en el cumplimiento de Contrato, una multa por cada periodo de retraso
equivalente a:

a) Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada dia de atraso entre el 1 y 30 dias.
b) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada dia de atraso entre el 31 y 60 dias.
c) Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada dia de atraso entre 61 y 90 dias.
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d) Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada dia de atraso desde el dia 91 en adelante.

El monto de cada multa se aplica a cada periodo de retraso.
De establecer el SUPERVISOR que por la aplicacién de multas por moras por no conclusion de obra dentro del plazo
previsto y que se ha llegado al limite maximo del 10% del monto total del Contrato, comunicara oficialmente esta
situacion al CONTRATANTE a efectos del procesamiento de la resolucion del Contrato, si corresponde, conforme a lo
estipulado en este mismo documento.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa
responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidacion final, sin perjuicio de
que el CONTRATANTE ejecute la garantia de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de dafios y
perjuicios por medio de la accion coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de
laLey 1178.

TRIGESIMA TERCERA. .- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

33.1 El CONTRATISTA vy su representante en la obra estdn obligados a conocer minuciosamente los planos,
instrucciones y pliegos de especificaciones y demas documentos de la Obra que le fueron proporcionados.
33.2 En caso existir dudas, hard inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le respondera

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se
hara antes de proceder a la ejecucién de cualquier trabajo.

33.3 En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correran por cuenta del CONTRATISTA todos los
gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

334 EL CONTRATISTA no podra entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y
omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erréneo o defectuoso ser subsanado y
enmendado por su exclusiva cuenta.

335 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucion de los trabajos o no efectle la
correccion de los mismos dentro del tercer dia calendario de recibida la orden correspondiente, el
SUPERVISOR podra proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del
CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidacion
final, seguin corresponda.

33.6 Queda también establecido que el CONTRATANTE podra retener el total o parte del importe de las planillas
por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no
corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores,
el CONTRATANTE procedera al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solucion de ellas no se
haya empleado parte o el total de dichos fondos.

33.7 Esta retencion no creard derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliacion de plazo, ni
intereses.
33.8 Durante el tiempo que demanda la ejecucion de la Obra el CONTRATISTA debera mantener en el sitio de la

misma al Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato), el
personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobacion del SUPERVISOR.

33.9 El Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato) debera ser
necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecucion de obras similares a las
previstas en el presente Contrato y representara al CONTRATISTA en el sitio de la ejecucion de la obra.

33.10  Sin embargo, esta prevision de ningin modo relevarda al CONTRATISTA de sus responsabilidades
contractuales especificas y generales bajo el presente CONTRATO.

33.11 Personal.- EI CONTRATISTA deberd emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta y
Datos del Contrato, para llevar a acabo las funciones especificadas. EI FISCAL DE OBRA aprobara el
reemplazo del personal clave sélo cuando la calificacién, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o
superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la
remocion de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las
causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupara de que dicha persona se retire de la Zona de
Obras dentro de siete dias y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

33.12  Otros CONTRATISTAS.- EI CONTRATISTA debera cooperar y compartir la zona de obras con otros
CONTRATISTAS, autoridades publicas, empresas de servicios y con el CONTRATANTE en los periodos
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especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. El CONTRATANTE podra modificar la lista de Otros
CONTRATISTAS, y notificard al CONTRATISTA.

33.13 EL CONTRATISTA debera instalar uno o dos letreros en la obra (segln corresponda). En el letrero se
registrara que la obra es realizada por el CONTRATANTE (registrar el nombre de la Entidad y el origen de
los recursos que financia la obra), tendrda las dimensiones y caracteristicas de acuerdo al modelo
proporcionado por el CONTRATANTE a través del SUPERVISOR.

33.14 El CONTRATISTA custodiara todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepcion
Definitiva de la obra, por el CONTRATANTE.

33.15 El CONTRATISTA mantendrd permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacion adecuada y en
general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes.
Dichos elementos seran retirados por el CONTRATISTA, a la terminacidn de la Obra.

33.16 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podra insertar el presente numeral) EIl CONTRATISTA
protegerd de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso de que éstos se produzcan
deberan ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por dafios causados por las
obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesion causada a terceras personas
como resultado de sus trabajos.

33.17 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podréa insertar el presente numeral)EL CONTRATISTA
precautelard de dafios a cafierias, arboles, conductores, torres y cables de instalacion eléctrica, debiendo
reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

33.18 EI CONTRATISTA mantendra el area de trabajo libre de obstaculos y desperdicios; a la terminacion de la
obra removera todos los obstaculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfaccion
del SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

33.19 ElI CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas
sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a
requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD
CIVIL).

Seran riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo sin limitacion alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emision del
certificado de correccion de defectos

El CONTRATISTA debera contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y del CONTRATANTE para
cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciacion y el vencimiento del periodo de
responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo
del CONTRATISTA:

34.1 Seguro de la obra: Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA deberd mantener por su cuenta y
cargo una Pdliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucién, materiales,
instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehiculos, etc.

34.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la
Obra, deberan estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez
parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al minimo de las compensaciones
exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo.

34.3 Seguro de responsabilidad civil: EI CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecucion de la Obra, debera sin que
esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre dafios a
terceros.

Dicho seguro debera ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el
SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA debera entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciacion especificada. Dichos seguros deberan
proporcionar compensacion pagadera en los tipos y proporciones de moneda requeridos para rectificiar la
pérdida o perjuicio ocasionado.
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Si el CONTRATISTA no proporciona las pélizas y los certificados exigidos, el CONTRATANTE podra
contratar los seguros cuyas poélizas y certificados deberia haber suministrado el CONTRATISTA y podra
recuperar las primas pagadas por el CONTRATANTE de pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.
a) Las pdlizas de seguro no podran modificarse sin la aprobacion del SUPERVISOR o el FISCAL DE
OBRA.
b)  Ambas partes deberan cumplir con las condiciones de las pdlizas de seguro.

TRIGESIMA QUINTA.- (INSPECCIONES) EI CONTRATISTA debera permitir al SUPERVISOR Técnico, al
FISCAL DE OBRA Yy al personal técnico del CONTRATANTE o financiador, y a cualquier persona autorizada por
éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con
el Contrato.

El CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA la posesion de la totalidad de la Zona de Obras. Si no se entregara
la posesion de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerard que el CONTRATANTE ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un Evento Compensable.

TRIGESIMA SEXTA.- (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS) EL CONTRATANTE esta facultado para suspender
temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o
convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificara al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del
SUPERVISOR, con una anticipacion de cinco (5)dias calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna
emergencia imponderable. Esta suspensidn puede ser parcial o total.

En este caso el CONTRATANTE reconocera en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por
conservacién y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspension sea mayor a los diez (10) dias habiles. A
efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevara el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que
realice labores administrativas y elaboraré la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso
corresponda, para que se sustente el pago y la ampliacion del plazo, en ningln caso se reconocera el pago por equipo
paralizado.

Asimismo, el SUPERVISOR podra ordenar la suspensién temporal de la obra por condiciones meteoroldgicas
excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan
situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente
suspendido por méas de diez (10) dias habiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrara en la ruta critica del
cronograma vigente, el nimero de dias en que los trabajos se encuentren suspendidos se afiadira al plazo del
CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparara la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboracion de la Orden de Cambio, se computarén los costos a partir de transcurridos lo diez (10) dias
habiles establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o al CONTRATANTE la suspension o paralizacion
temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al CONTRATISTA en la
ejecucion de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las érdenes impartidas
por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan
suspendidos, no merecerd ninguna ampliacion de plazo para la entrega de la Obra, ni correspondera pago alguno por el
mantenimiento de la misma.

TRIGESIMA SEPTIMA.- (COMISION DE RECEPCION DE OBRAS) Una Comision de Recepcion, tendra
actuacion obligatoria en todos los procesos de recepcion de obras, designada de modo especifico para cada proceso de
recepcion, en razon de la naturaleza de la contratacion y la especialidad técnica requerida por los miembros que la
constituyan.
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La Comision de Recepcion designada por la Maxima Autoridad Ejecutiva, estard conformada por personal de linea de la
entidad y segun su proposito y estara integrada por:

a) Elfiscal asignado a la obra.

b)  Un representante del Area Administrativa

c)  Un representante técnico del Area Solicitante.

d) Uno o mas servidores publicos que la Maxima Autoridad Ejecutiva considere necesarios.

La Comision de Recepcion tiene la responsabilidad de efectuar la recepcion, provisional y/o definitiva de las obras
contratadas, en concordancia con lo establecido en el Pliego de Condiciones, debiendo dar su conformidad luego de
verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.

TRIGESIMA OCTAVA.- (RECEPCION DE OBRA.) A la conclusion de la obra, el CONTRATISTA solicitara a la
SUPERVISION una inspeccion conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en
concordancia con las clausulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se
encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco dias habiles antes de que fenezca el plazo de ejecucion de la obra, o antes, mediante el Libro de érdenes solicitara
al SUPERVISOR sefiale dia y hora para la realizacién del Acto de Recepcién Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del
CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hara conocer al CONTRATANTE su intencidn de proceder a la
recepcion provisional; este proceso no debera exceder el plazo de tres (3) dias habiles.

La Recepcién de la Obra sera realizada en dos etapas que se detallan a continuacién:
38.1 Recepcion Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberé limpiar y
eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto
aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantia. Esta limpieza estara sujeta a la aprobacion de la
SUPERVISION. Este trabajo sera considerado como indispensable para la recepcion provisional y el
cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesto, no sera
sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos
Generales.

La Recepcion Provisional se iniciara cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptacion del
CONTRATANTE, en este caso tiene un plazo maximo de tres (3) dias hébiles, para proceder a dicha
Recepcion Provisional, de lo cual se dejara constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantara al efecto,
en la que se haran constar todas las deficiencias, anomalias e imperfecciones que pudieran ser verificadas en
esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de correccion de
defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepcidn Provisional.

El SUPERVISOR debera establecer de forma racional en funcion al tipo de obra el plazo maximo para la
realizacion de la Recepcidn Definitiva, mismo que no podra exceder de ciento ochenta (180) dias calendario. La
fecha de esta recepcion servira para efectos del computo final del plazo de ejecucion de la obra. Si a juicio del
SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite,
podra autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalias fueran mayores, el SUPERVISOR tendra
la facultad de rechazar la recepcion provisional y consiguientemente, correran las multas y sanciones al
CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

38.2 Recepcion Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:
Cinco (5) dias habiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepcién definitiva, posterior a la entrega

provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Ordenes, solicitara al SUPERVISOR
el sefialamiento de dia y hora para la Recepcion Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas
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las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones sefialadas en el Acta de Recepcion Provisional (si estas
existieron). EI SUPERVISOR sefialara la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondra en
conocimiento del CONTRATANTE.

La Comision de Recepcion realizard un recorrido e inspeccion técnica total de la Obra y, si no surgen
observaciones, procederd a la redaccién y suscripcién del Acta de Recepcion Definitiva. Ningln otro
documento que no sea el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra podra considerarse como una admision de
que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podra considerar que
el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepcion definitiva de la Obra,
en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfaccion del CONTRATANTE, y entregada a esta
institucion.

Si en la inspeccion se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procedera
a la Recepcion Definitiva hasta que la Obra este concluida a satisfaccién y en el lapso que medie desde el dia en
que debid hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correra la multa pertinente, aplicandose el
importe estipulado en la Clausula Trigésima segunda del presente Contrato.

Si el SUPERVISOR no realizara el Acto de Recepcion de la Obra en los treinta (30) dias habiles posteriores a
la notificacion del CONTRATISTA, se aplicara el silencio positivo y se entendera que dicha recepcion ha sido
realizada sin ninguna observacion, debiendo el CONTRATANTE emitir la certificacion de recepcion
definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si el CONTRATANTE no elaborase el mencionado
documento, la notificacion presentada por el CONTRATISTA sera el instrumento legal que dara por concluida
la relacion contractual.

Este proceso, desde la presentacion de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el dia de realizacién
del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) dias habiles.

38.3  Devolucién de la garantia Devolucion de la garantia; Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas
sus obligaciones emergentes del Contrato, el CONTRATANTE procedera a la devolucion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepcidn Provisional,
Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) dias siguientes a su emision.

TRIGESIMA NOVENA.- (PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la fecha de Recepcion Definitiva, el SUPERVISOR elaborard una planilla de cantidades finales de obra,
con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla sera cursada al CONTRATISTA para que el mismo
dentro del plazo de diez (10) dias calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidacion Final
conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en version definitiva con fecha y firma del
Superintendente de Obra (o por el Residente, si asi corresponde por el monto de la obra).

El SUPERVISOR y el CONTRATANTE, no daran por finalizada la revision de la liquidacion, si el CONTRATISTA
no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por
lo que el SUPERVISOR y el CONTRATANTE podran efectuar correcciones en el Certificado de liquidacion final y
se reservan el derecho de que atn después del pago final, de establecerse anomalias, se pueda obtener por la via coactiva
fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitucion de saldos que resultasen como indebidamente pagados
al CONTRATISTA.

El cierre de Contrato debera ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA, otorgado por la
autoridad competente del CONTRATANTE, luego de la recepcién definitiva y de concluido el tramite
precedentemente especificado.

CUADRAGESIMA.— (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE
LIQUIDACION FINAL) Se debe tener presente que debera descontarse del importe del Certificado Final los
siguientes conceptos:
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a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposicién de dafios, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que
hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) dias de sucedido el hecho que originé el
reclamo) y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE.

Preparado asi el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo maximo de treinta (30) dias
calendario, éste lo remitird al FISCAL DE OBRA, para su aprobacién y conocimiento, quien en su caso requerira las
aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitira a la dependencia establecida por el CONTRATANTE,
para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD) En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento
firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el Ing. Roberto Peredo Echazu
Gerente General interino. (registrar el nombre y cargo del funcionario o funcionarios competente (s)
habilitado (s) para suscribir el Contrato), en representacion legal del CONTRATANTE, y el

(registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato) en
representacion legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante la Contraloria General
de la Republica.

Usted Sefior Notario se servird insertar todas las demas clausulas que fuesen de estilo y seguridad.
(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribira el Contrato)

Ing. Roberto Peredo Echazu a.i. (Registrar el nombre del CONTRATISTA)
GERENTE GENERAL ENDE S.A.
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ACUSE DE RECEPCION DE GARANTIAS

YO (Registrar el nombre del Asesor Legal encargado de la elaboracion y tramitacion del contrato
hasta su suscripcion) acuso haber recibido del sefior (a) (Registrar el nombre y cédula de
identidad del proveedor o su representante legal) representando a la (colocar la Razon Social de la
empresa o nombre de la organizacién con la que se suscribe el contrato), quien entrega para la suscripcion del
contrato la Garantia consistente en (registrar el tipo de garantia otorgada, boleta de garantia o péliza de
seguro) No (registrar el nimero del documento), emitida por (registrar el nombre de la entidad
emisora de la garantia), el (registrar la fecha dia, mes, afio de emisién), con vigencia hasta el

(registrar la fecha dia, mes, afio hasta la cual tiene vigencia), a la orden de

(registrar el nombre o razén social del CONTRATANTE), por el siete por ciento (7%) del valor del
Contrato que corresponde a (registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en
forma numeérica, entre paréntesis)

(El texto a continuacion desarrollado solo se lo empleara en caso de recibir garantia de Correcta Inversion de
Anticipo)

Ademas hace entrega de (registrar el tipo de garantia otorgada, garantia bancaria o pdliza de seguro)

No (registrar el nimero del documento), emitida por (registrar el nombre de la entidad emisora

de la garantia), el (registrar la fecha dia, mes, afio de emision), con vigencia hasta el

(registrar la fecha dia, mes, afio hasta la cual tiene vigencia), a la orden de

(registrar el nombre o razén social del CONTRATANTE), por el (registrar el

monto que no debe exceder el 20% del valor del contrato) (registrar el monto en forma literal)
(registrar el monto en forma numérica, entre paréntesis)
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Anexo |

PLANOS

CONSTRUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL CRUCE DEL RIO
MAMORE
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