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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I
GENERALIDADES

1. [bookmark: _Toc94715461]NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de Contratación Directa Regular da cumplimiento al Reglamento Específico RE-SABS EPNE (Segunda Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, aprobado con Resolución de Directorio N° 027/2021 de fecha 13 de diciembre del 2021, Art 21. “Condiciones de la Contratación Directa, IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES “Previo a la invitación directa ENDE realizará un análisis de mercado a objeto de establecer potenciales proveedores de bienes, obras o servicios, la misma se realizará de acuerdo a la normativa interna de la empresa” para tal efecto se aplica el Manual de Procedimiento de Contrataciones para Actividades Relacionadas Directamente con el Giro Empresarial o de Negocios, aprobados mediante Resolución Expresa de la MAE de ENDE. 

2. [bookmark: _Toc94715462]PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas consultoras nacionales legalmente constituidas;
b) Asociación Accidental de empresas consultoras nacionales legalmente constituidas;
c) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras, legalmente constituidas en país de origen.

3. [bookmark: _Toc94715463]ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

3.1 Inspección Previa  

El proponente podrá realizar la inspección al sitio del proyecto. 

3.2 Consultas escritas sobre el DRP

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RCD, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria, hasta la fecha límite establecida en el presente DRP.

3.3 Reunión de Aclaración

La Reunión de Aclaración se realizará de forma virtual, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de ENDE http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/ y la página del dgmarket http://www.dgmarket.com.

4. [bookmark: _Toc94715464]ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS (DRP)

La entidad convocante podrá ajustar el DRP con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de la fecha límite establecida para la presentación de propuestas.

[bookmark: _Toc92781731][bookmark: _Toc140565207]La Enmienda será firmada por el RCD, misma que será notificada en la página Web de ENDE http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/ y en la página del dgmarket http://www.dgmarket.com
[image: CARATULA 25 01 2013.jpg]
5. [bookmark: _Toc94715465]AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas del Documento de Requerimiento de Propuestas, mediante Enmienda publicada.
		
6. [bookmark: _Toc94715466]GARANTÍAS

6.1 Tipos de Garantías 

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

a) Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta por este concepto equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del precio referencial. 

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. 

c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

6.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada por este concepto se consolidará a favor de la entidad, según corresponda, cuando:  

a) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
b) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;
d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

6.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la:

a) Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta;
b) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas; 
c) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;
d) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;
e) Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.


6.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

7. [bookmark: _Toc94715467]RECHAZO DE PROPUESTAS

Procederá el rechazo de las propuestas, cuando:

a) Cuando la propuesta sea presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.
b) Cuando la propuesta económica supere el precio referencial
c) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta;
d) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DRP;
e) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

8. SUSTANCIABILIDAD DE LA OFERTA

Se considera una oferta sustancial, si la propuesta técnica cumple con el objeto de la contratación.

9. [bookmark: _Toc94715468]ERRORES SUBSANABLES Y ERRORES NO SUBSANABLES 

9.1. Errores subsanables:

Errores que inciden sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de la propuesta y es susceptible de ser corregido o reparado. Para fines de la presente convocatoria se establecen como errores subsanables los siguientes:

a) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
b) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el Documento de Requerimiento de Propuestas.
c) Cuando se reciban formularios sin firma, a excepción del formulario de presentación de propuesta, se solicitará al proponente envíe el formulario firmado sin alterar lo declarado inicialmente; en el plazo que establezca el RCD.
d) Cuando los formularios soliciten información de respaldo y ésta no haya sido presentada, se requiera complementación y/o aclaración, podrá ser solicitada al proponente otorgando un plazo para tal efecto.
e) Cuando la garantía de seriedad de propuesta presente errores en monto (solo cuando es menor), plazo y objeto de contrato y la misma sea reemplazada en un plazo que determine el RCD, cuando corresponda.
f) Cuando el proponente presente un formato diferente al solicitado que contenga la información requerida, a excepción de la declaración jurada de presentación de propuesta.
g) Cuando la experiencia del personal técnico o propuesta técnica de la empresa en la fase de evaluación no sea clara y sustentable. El proponente deberá aclarar o sustentar la información sin modificar los datos declarados en el formulario en el plazo que determine el RCD.
h) Cuando exista discrepancia entre los montos de la propuesta indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
i) Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, es incorrecto, prevalecerá el precio unitario para obtener el monto total revisado. Cuando la diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea menor o igual al dos por ciento (2%) y esta diferencia sea positiva o negativa. Los errores aritméticos serán evaluados por: ítems, lotes, tramos o paquetes.
j) Cuando los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato presenten observaciones, de acuerdo a las condiciones establecidas por la empresa. 
k) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en el Documento de Requerimiento de Propuestas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron solicitadas y/o se consideren beneficiosas para la empresa.

Todos los errores subsanables deberán ser mencionados en el informe de evaluación. En caso de requerir información adicional o complementaria, ésta deberá ser solicitada por la Comisión de Calificación a través del Responsable de Contratación Directa (RCD) de forma escrita (correo electrónico o carta).

9.2. Errores no subsanables

Son causales de descalificación, los siguientes:

a) Cuando las propuestas no cumplan con los requisitos establecidos en el Documento de Requerimiento de Propuestas, siempre y cuando los mismos no puedan ser subsanados.
b) Presentar el Formulario A-1, (formulario de presentación de propuesta), sin firma o con una firma que no corresponda a la del representante legal autorizado.
c) La falta de presentación de formularios solicitados en el Documento de Requerimiento de Propuestas, excepto lo establecido en el numeral 8 del presente documento.
d) La falta de presentación de la propuesta técnica.
e) La falta de presentación de garantía de seriedad de propuesta cuando corresponda.
f) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento, salvo que el Documento de Requerimiento de Propuestas prevea que sea por ítem, lote, tramo o paquete.
g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas con propuestas económicas diferentes.
h) Cuando el proponente presente dos o más alternativas para un ítem, lote, tramo o paquete o de la oferta total con propuestas económicas diferentes.
i) Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad es incorrecto, prevalecerá el precio unitario para obtener el precio total revisado. Cuando la diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea mayor al dos por ciento (2%) y esta sea positiva o negativa. Los errores aritméticos serán evaluados por forma de adjudicación: ítems, lotes, tramos o paquetes.
j) Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

9.3 Proponente adjudicado

El RCD podrá ampliar el plazo de presentación de la documentación requerida para firma de contrato, ante solicitud justificada del proponente adjudicado.

En caso de existir observaciones en los documentos solicitados para elaboración del contrato, el RCD podrá solicitar complementación de la documentación y otorgar un nuevo plazo para su presentación.

10. [bookmark: _Toc94715469]DECLARATORIA DESIERTA

El RCD declarará desierto el proceso de contratación cuando:

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta;
b) Todas las propuestas económicas hubieran superado al Precio Referencial;
c) Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el Documento de Requerimiento de Propuestas aun después de solicitado la complementación y/o aclaración de la propuesta inicial
d) Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos aun después de solicitado la complementación y/o aclaración o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

11. [bookmark: _Toc94715470]CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de Requerimiento de Propuestas podrá ser cancelado, suspendido o anulado por ENDE, en cualquier momento antes de la suscripción del contrato.

ENDE no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes participantes afectados por esta decisión.

La Cancelación, Suspensión y Anulación se ajustará a lo establecido en el Art. 28 del D.S. 0181.


SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

12. [bookmark: _Toc94715472]PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas podrán ser entregadas en persona o correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo establecido. 

13. [bookmark: _Toc94715473]MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera (con fines de evaluación al tipo de cambio del Banco Central de Bolivia) y moneda nacional. Los pagos se realizarán en moneda nacional.

14. [bookmark: _Toc94715474]COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

15. [bookmark: _Toc94715475]IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano y/o con su respectiva traducción.

16. [bookmark: _Toc94715476]VALIDEZ DE LA PROPUESTA

16.1. La propuesta tendrá una validez de:

a) Noventa (90) días calendario

La validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

17. [bookmark: _Toc94715477]DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formulario de la propuesta, solicitados en el presente DRP, se constituirán en Declaraciones Juradas.

17.1. Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma original del Representante Legal; 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);
c) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3);
d) Formulario de Hoja de Vida del Director de la Supervisión (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
e) Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
f) Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6);
g) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DRP, computables a partir de la apertura de propuestas; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

17.2. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

17.2.1. La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b); 
c) Formulario Hoja de Vida del Director de la Supervisión (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma original del personal propuesto;
d) Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma original del personal propuesto;
e) Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6);
f) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%), del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DRP, computables a partir de la apertura de propuestas; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

17.2.2. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma original;
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b); 
c) Formulario Hoja de Vida del Director de la Supervisión (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto en original;
d) Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto en original;
e) Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6);
f) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%), del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente Documento de requerimiento de propuestas, computables a partir de la apertura de propuestas; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. Esta garantía podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental

17.2.3. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación:

a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);
b) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3).

18. [bookmark: _Toc94715478]ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL   PROPONENTE 

18.1 Experiencia General y Específica del Proponente de la Empresa o Asociación Accidental.

18.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de supervisión, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o su equivalente.

La experiencia general es el conjunto de servicios de supervisión técnica realizados y la experiencia específica es el conjunto de servicios de supervisión técnica, ingeniería o diseño, similares al servicio de supervisión técnica objeto de la contratación. 

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente, los servicios de supervisión técnica similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general. 

18.1.2 En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, serán la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

18.1.3 La experiencia general, será calificada conforme los puntajes definidos en el Formulario V-3 Evaluación de la Propuesta Técnica. La experiencia general requerida será según lo definido en el numeral 40. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, subnumeral 16 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

18.1.4 Las áreas de experiencia específica de supervisión técnica que se requieran, deberán ser definidas, por la entidad convocante, en el numeral 40 TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, subnumeral 16 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE del presente DRP. 

18.1.5 Los servicios de supervisión técnica que cumplan con los requisitos solicitados tanto de área de experiencia, como de tiempo mínimo de ejecución, requeridos en el TDR; podrán ser considerados como válidos para la evaluación en el Formulario V-3 Evaluación de la Propuesta Técnica.

18.2 Experiencia General y Específica del Personal Clave

18.2.1 La experiencia del personal clave será computada considerando el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al requerido por la entidad convocante, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por la empresa o entidad para la cual ha desempeñado el cargo declarado u otros documentos que avalen esta participación y que señale la recepción y/o conclusión del servicio. 

La experiencia general es el conjunto de cargos iguales o superiores, desarrollados por el personal clave en la ejecución de obras o supervisión técnica, independientemente del tipo de obra y la experiencia específica es el conjunto de cargos, en las áreas específicas requeridas de ejecución de obras o supervisión técnica, que sean similares al objeto de la contratación. 

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que los cargos en servicios de supervisión técnica similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general; sin embargo, los cargos en servicios de supervisión técnica en general no pueden ser incluidos como experiencia específica.

18.2.2 La valoración de Experiencia Específica mínima requerida para el personal clave deberá efectuarse considerando las condiciones de formación, cargo a desempeñar, áreas de especialización y experiencia específica requeridas, para el personal clave, en el numeral 40. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS  REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, subnumeral 17 PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO del presente DRP.
	
18.2.3 Para la calificación de Cursos o Seminarios del personal clave se consideran las Áreas de Especialización establecidas por la entidad convocante en el numeral 40, subnumeral 17 PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO y la duración mínima de los mismos.



19. [bookmark: _Toc94715479]PROPUESTA ECONÓMICA 

El proponente deberá presentar su Propuesta Económica de manera electrónica, conteniendo los siguientes documentos:

a) Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1);
b) Formulario de Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica (Formulario B-2);
c) Formulario de Honorarios Mensuales del Personal Asignado (Formulario B-3; Formulario B-3a y Formulario B-3b);
d) Formulario de Gastos Reembolsables (Formulario B-4). 

El proponente además de mandar su propuesta económica escaneada deberá registrar en la plataforma informática del RUPE el precio total ofertado del Servicio de Supervisión Técnica establecido en el Formulario B-1.

Cuando exista diferencia entre el monto total registrado en la plataforma informática del RUPE y el precio total del Formulario B-1 escaneado, prevalecerá este último.

20. [bookmark: _Toc94715480]PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

a) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1);
b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);
c) Formulario de Experiencia General y Específica del proponente (Formulario A-3);
d) Formulario de Hoja de Vida del Director de la Supervisión (Formulario A-4);
e) Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5);
f) Formulario de Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6).

SECCIÓN III
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

21. [bookmark: _Toc94715481][bookmark: _Toc61866607]PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

21.1. [bookmark: _Toc61866608]Forma de presentación

21.1.1. [bookmark: _Toc61866609]La propuesta deberá ser presentada en sobre dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, Nombre del Proponente y el objeto de la Convocatoria.

21.1.2. La propuesta debe ser presentada en un ejemplar físico y en un ejemplar en formato digital, el cual debe estar foliado para su fácil búsqueda.

21.2. [bookmark: _Toc61866612]Plazo y lugar de presentación 

21.2.1. [bookmark: _Toc61866613][bookmark: _Toc61866614]Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

[bookmark: _Toc61866615]Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecidas para el efecto.

21.2.2. Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

22. [bookmark: _Toc94715482]APERTURA DE PROPUESTAS

22.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DRP. 
	
[bookmark: _Hlk74128533]El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DRP.
	
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RCD, que la convocatoria sea declarada desierta.
	
22.2 El Acto de Apertura comprenderá:

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación y las publicaciones realizadas

b) Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes según el Acta de Recepción y el precio total de sus propuestas económicas.

c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1.

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente DRP, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

d) Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que debe ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones sobre la apertura deberán hacer constar las mismas en el Acta.

22.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

22.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Calificación al RCD, en forma inmediata para efectos de eventual excusa.



SECCIÓN IV
EVALUACIÓN y ADJUDICACIÓN

23. [bookmark: _Toc94715483]EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo;
b) Calidad; “No aplica este Método”
c) Presupuesto Fijo; “No aplica este Método”
d) Menor Costo. “No aplica este Método”

24. [bookmark: _Toc94715484]EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el Acto de Apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta por este concepto, utilizando el Formulario V-1.

25. [bookmark: _Toc94715485]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes: 

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica )	: 30 puntos 
SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica )		: 70 puntos

25.1 Evaluación de la Propuesta Económica

25.1.1 Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre el monto indicado en numeral y literal, prevalecerá el literal;
b) Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta, caso contrario la propuesta será descalificada;
c) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto ajustado por corrección de errores aritméticos deberá ser registrado en la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta PP deberá ser trasladado a la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.

25.1.2 Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica 

De la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2 se seleccionará la propuesta con el menor valor a la cual le corresponde el Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor , a esta propuesta se le asignará treinta (30) puntos y al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:


	

Donde:	

	Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada
	Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor
	Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.
	
25.2 Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica, contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y A-6  será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la Metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, de acuerdo con el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5, A-6 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la evaluación de la Propuesta Técnica () no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.

25.3 Determinación del Puntaje Total
 
Una vez calificadas y puntuadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta se determinará el puntaje total  de cada una de ellas, sumando sus puntajes, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente fórmula:


			
Donde: 





La Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total ), cuyo monto adjudicado corresponderá al Precio Ajustado (PA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

26. [bookmark: _Toc94715486]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

[bookmark: _Toc94715487]“No aplica este Método”

27. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO FIJO

“No aplica este Método”

28. [bookmark: _Toc94715488]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN MENOR COSTO

“No aplica este Método”

29. [bookmark: _Toc94715489]CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes;
b) Cuadros de Evaluación;
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
f) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

30. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CALIFICACION DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, aprobará el mismo.

El RCD, puede solicitar complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación a la Comisión de Calificación.

La Unidad Solicitante podrá solicitar el inicio de una siguiente convocatoria para el proceso de contratación declarado desierto.

31. INVITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR 
[bookmark: _Toc355779887][bookmark: _Toc347485799]
ENDE remitirá una invitación al proponente cuya propuesta fue seleccionado por la Comisión de Calificación. 

32. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DE LA CONTRATACION

El RCD, adjudicara al proveedor invitado instruyendo a la Unidad Administrativa solicite la documentación para la formalización de la contratación.

33. [bookmark: _Toc94715491]CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RCD, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones.

En caso de que el proponente adjudicado no acepte las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuara con las condiciones adjudicadas.

SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

34. [bookmark: _Toc94715492]SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

29 
30 
31 
32 
34.1 La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles.

Para el caso de Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras establecidas en su país de origen, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

34.2 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1) excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado dentro de los plazos previstos en el Contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado del RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras, los documentos de estas últimas deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente. 

34.3 Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta. 
	
El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

34.4 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias solicitadas de los documentos señalados en el Documento de requerimiento de propuestas (Formulario A-1).

34.5 ENDE verificará la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente identificado de las propuestas, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

34.6 ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos, si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

34.7 En caso de que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato y estas hayan sido aceptadas por ENDE, se procederá de acuerdo al numeral 9.3 del presente documento. 

34.8 Cuando el proponente adjudicado, desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la adjudicación a la segunda propuesta mejor evaluada y así sucesivamente.

34.9 Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el proponente adjudicado existan observaciones, ENDE procederá de acuerdo al numeral 9.3 del presente documento. En caso de no subsanar las observaciones, se procederá a su descalificación y la adjudicación a la segunda propuesta mejor evaluada y así sucesivamente. 

35. [bookmark: _Toc94715493]MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. Excepcionalmente en casos de fuerza mayor y/o fortuitos o de acuerdo a la necesidad técnica y administrativa del proyecto se utilizará el procedimiento establecido en el Art. 23 inciso a) del Manual de Procedimiento de Contrataciones para actividades relacionadas directamente con el Giro Empresarial o de Negocio. 


SECCIÓN VI
ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CIERRE DE CONTRATO

36. [bookmark: _Toc94715495]ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

31 
32 
33 
34 
La entrega de los resultados de la supervisión técnica deberá efectuarse cumpliendo con las estipulaciones del contrato suscrito y de sus partes integrantes, que incluyen los Términos de Referencia y el cronograma de presentación de los resultados de la supervisión técnica.

La entidad contratante deberá establecer, en los Términos de Referencia, el plazo máximo para la aprobación de los resultados de la supervisión técnica.



37. [bookmark: _Toc94715496]CIERRE DEL CONTRATO 

[bookmark: _Hlk76461562]El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el mismo. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Concepto: Es la interpretación que hace el Proponente de la problemática que se pretende solucionar con el servicio de supervisión técnica, demostrando el conocimiento que tiene del proyecto en particular. Contiene una interpretación y análisis de los Términos de Referencia, estableciendo y justificando claramente las coincidencias y desacuerdos con los mismos.
Certificado de cumplimiento de contrato: Se define como el documento extendido por la entidad contratante a favor del Supervisor, que oficializa el cumplimiento del contrato, detallando los aspectos más importantes del mismo.
Costo del servicio: Es el costo de supervisión técnica que compromete todos los gastos financieros (directos e indirectos) de la supervisión de una obra.
Concertación de Mejores condiciones: Etapa posterior a la adjudicación, donde de manera justificada la MAE, el RCD, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, acordaran las mejores condiciones de contratación cuando la magnitud y complejidad de la misma asi lo amerite;
Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo.
Contratista de Obra: Es la empresa que ha sido contratada por una entidad para realizar una obra específica, de acuerdo a especificaciones Técnicas, Propuesta, plazo y monto detallados en un Contrato.
Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la prestación de servicios de supervisión técnica, mediante convocatoria pública.
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad propia del proponente adjudicado, de suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Enfoque: Es en términos amplios, la explicación de cómo el proponente piensa llevar adelante la realización del servicio de supervisión técnica bajo criterios de coherencia y lógica, resaltando los aspectos novedosos o aspectos especiales que el Proponente ofrece para la realización del servicio.
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de la entidad Contratante, o que ha sido contratado específicamente para representarla en la ejecución de una obra, en representación del Contratante ejerce seguimiento y control sobre el Supervisor.
Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará el Proponente, para lograr el alcance de trabajo en la ejecución del servicio de supervisión técnica ofrecido, incluyendo una descripción amplia como detallada de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el Proponente así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta.
Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que persigue la entidad contratante luego de realizado el servicio de supervisión técnica.
Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que el Proponente desarrollará para lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los resultados a ser entregados.
Plan de Trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que tendrán las actividades del servicio y su interrelación con los resultados descritos en el alcance de trabajo con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, para llevar adelante la realización del servicio en el plazo ofertado.
Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del contrato definen entre sí para la prestación de los servicios de supervisión técnica. Se establece a través de un presupuesto presentado en la propuesta del contratista.
[bookmark: _Hlk76390032]Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la licitación pública y solicita el Documento de Requerimiento de Propuestas.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la licitación pública.
Supervisión Técnica: Es el servicio de consultoría del trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo a las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas. Estos servicios también son llamados servicios de consultoría de acompañamiento.
Supervisor: Es la empresa consultora que ha sido o será contratada por el Contratante, para que realice un servicio de supervisión técnica de alguna obra específica.



PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

38. [bookmark: _Toc94715497]DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	SUPERVISION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad
	CDGE-Regular
	
	Código de la entidad para identificar al proceso
	ENDE-CDGE-R-2023-022 (TERCERA CONVOCATORIA)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precio Referencial
	Bs 26.550.011,54 (Veintiséis millones quinientos cincuenta mil once 54/100 Bolivianos) equivalente a USD 3.814.656,83 (Tres millones ochocientos catorce mil seiscientos cincuenta y seis 83/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo para la ejecución de la Supervisión
	El plazo del servicio será de 720 días calendario: (días sucesivos incluyendo días laborables, sábados, domingos y feriados en Bolivia) por supervisión de obra; y adicionales 180 días calendario por el periodo de subsanación de defectos y recepción definitiva días calendario.
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	
	Calidad
	x
	Calidad Propuesta Técnica y Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Presupuesto Fijo
	
	Menor Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de Convocatoria
	
	Convocatoria Pública Nacional
	X
	Convocatoria Pública Internacional
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma de Adjudicación
	x
	Por el Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de contratación
	x
	Presupuesto de la gestión en curso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	#
	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	Banco Central de Bolivia
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre de la Entidad
	Empresa Nacional de Electricidad - ENDE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio
(fijado para el proceso de contratación)
	
	Ciudad
	
	Zona
	
	Dirección
	
	

	
	
	Cochabamba
	
	Central
	
	Calle Colombia esq. Falsuri No. 0655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono
	4520317
	
	Fax
	
	
	Correo Electrónico
	miguillas@ende.bo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Garantía de Seriedad de Propuesta
	Boleta de garantía de seriedad de propuesta
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido  Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	Valle
	
	Vargas 
	
	Manuel
	
	Presidente Ejecutivo interino
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Responsable del Proceso de Contratación (RCD)
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Siñani
	
	Chambi
	
	Luis Gonzalo
	
	Gerente de Proyectos y Mercados de Exportación
	

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Encargado de atender consultas
	Flores
	
	Farfán
	
	Rocio
	
	Profesional Nivel V DEPG PMIG 3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Valle
	
	Vargas
	
	Manuel
	
	Presidente Ejecutivo interino
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Arevey
	
	Mejia
	
	Mauricio Ivan
	
	Vicepresidente
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Siñani
	
	Chambi
	
	Luis Gonzalo
	
	Gerente de Proyectos y Mercados de Exportacion
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






39. [bookmark: _Toc94715498]CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	1
	Publicación del DRP en el SICOES
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	21
	
	11
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección Previa 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	28
	
	11
	
	2023
	
	
	18
	
	30
	
	
	Al correo electrónico: miguillas@ende.bo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Reunión de Aclaración 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	30
	
	11
	
	2023
	
	
	15
	
	00
	
	
	De Manera Virtual mediante el enlace: 
https://ende.webex.com/ende-sp/j.php?MTID=m24b0bec5cb780f02eafa24e030dc3252

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Presentación de Propuestas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	08
	
	12
	
	2023
	
	
	10
	
	00
	
	
	De manera física en oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Oficina de Informaciones)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	6
	Apertura de Propuestas (fecha límite)
	
	08
	
	12
	
	2023
	
	
	10
	
	30
	
	
	De manera física en oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Oficina de Informaciones)
De Manera Virtual mediante el enlace: https://ende.webex.com/ende-sp/j.php?MTID=m13be07424657ac8f66e78f31ea416160

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18
	
	12
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	21
	
	12
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	26
	
	12
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	
	01
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18
	
	01
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















40. [bookmark: _Toc94715499]TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Los Términos de Referencia para el Servicio de Supervisión Técnica, son los siguientes:
[bookmark: _Hlk150267208]
1. [bookmark: _Toc150527163]ANTECEDENTES 

En fecha 18 de julio de 2017 mediante proceso de contratación Nº CDSPP-ENDE-2017-039 “Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas", se suscribió el contrato N°11858 entre la Empresa Nacional de Electricidad ENDE y la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A., el mismo que se divide en los siguientes LOTES:

a) Lote I:  Diseño del proyecto de construcción, la ejecución de las obras Civiles que incluyen: vías, tomas, desarenadores, presas de las lagunas, embalses de regulación horaria, aducciones y conducciones, túneles, cámaras de válvulas, así como el suministro e instalación de los equipos hidromecánicos asociados.

b) Lote II: Diseño del proyecto, obras civiles, fabricación, suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha de las tuberías de acero y para tuberías forzadas.  
                   
c) Lote III: Diseño del proyecto, fabricación, suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en marcha de turbinas, generadores y equipos auxiliares de casa de máquinas y el equipamiento hidro-electromecánico. 

En fecha 14 de noviembre de 2017 la Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A., solicita la Cesión del Lote III del Contrato N°11858, correspondiente al Suministro y Montaje de Turbinas, Generadores, Equipos Electromecánicos y Sistema de Control y Construcción de las Casas de Máquinas de las Centrales Hidroeléctricas Umapalca y Palillada, a la Asociación Accidental Lote III Miguillas.

El 15 de noviembre de 2017 se firma el contrato N°11927, el mismo que tiene como objeto la Cesión parcial del Contrato N°11858, específicamente del LOTE III, por parte de la Empresa Eléctrica ENDE Corani a favor de la Asociación Accidental Lote III Miguillas.

En fecha 20 de Noviembre de 2017, mediante proceso Nº CDSPP-ENDE-2017-055, se firma el Contrato Nº 11933 entre la Empresa Nacional de Electricidad ENDE y la empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A. para la “Ingeniería, Suministro, Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la línea de Transmisión y Subestaciones Asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Miguillas".

El 10 de enero de 2018, la Empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A., solicita la Cesión del Componente 2 y 3 del Contrato N° 11933, bajo los mismos términos y condiciones del Contrato principal.

En fecha 8 de marzo de 2019 se firma el contrato N° 12560, Cesión Parcial Del Contrato “Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la Línea de Transmisión y Subestaciones Asociadas al "Proyecto Hidroeléctrico Miguillas”.

El 08 de agosto de 2019, la Empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A., solicita la inclusión del Componente 4 y Componente 5 del Contrato N° 11933 al Contrato de Cesión. 

En fecha 17 de Julio de 20219, mediante proceso N° CDSPP-ENDE-2019-048, se firma el Contrato N° 12743 entre la Empresa Nacional de Electricidad ENDE y la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ para la “Ingeniería, Suministro, Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la Línea Eléctrica en Media Tensión 24,9 kV y Fibra Óptica a Tomás y Presa, para el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas”

El 28 de septiembre de 2018, se suscribe el contrato de Supervisión del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas con el Consorcio Hidroeléctrica Miguillas, el mismo que concluye el 15 de diciembre de 2023, cuyo avance físico financiero del contrato en referencia es del 96,10%.

El Proyecto Hidroeléctrico Miguillas de encuentra en ejecución con un avance físico del 43,39% y financiero del 54,82% (a Octubre de 2023).

Los Términos de Referencia para la contratación de Servicios de Supervisión del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas actualmente en ejecución comprende:

· Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas (Llave en Mano).
· Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de las Líneas de Transmisión y Subestaciones Asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Miguillas (Llave en Mano).
· Ingeniería, Suministro, Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la Línea Eléctrica en Media Tensión 24,9 kV y Fibra Óptica a Tomás y Presa para el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas (Llave en Mano).

Los Términos de Referencia para el Servicio de Supervisión Técnica sin ser limitativos, son los siguientes:

1.1. [bookmark: _heading=h.34g0dwd][bookmark: _Toc150527164]DATOS GENERALES
	
Nombre del proyecto:
	
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas

	
Ubicación de la obra y lugar de trabajo:
	
Municipios Quime y Cajuata, Provincia Inquisivi, Departamento de La Paz, Bolivia.


	Fecha de conclusión del proyecto:

	12 de agosto de 2025



2. [bookmark: _heading=h.1jlao46][bookmark: _Toc150527165]OBJETO GENERAL

El objeto general de los servicios es concluir la Supervisión técnica de la ingeniería, ejecución, montaje, pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas. 

2.1. [bookmark: _heading=h.43ky6rz][bookmark: _Toc150527166]Objetivos del servicio de Supervisión

Los objetivos del Supervisor están definidos, sin carácter limitativo a:

a) Aprobación de la información técnica entregada por los contratistas a partir de la firma del Contrato de Supervisión. La Información ya existente y aprobada anteriormente debe ser aceptada (salvo existan observaciones de FONDO) de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 5.10.2. Informe de conocimiento y aceptación de la documentación generada y aprobada por anteriores supervisiones (Correspondencia, estudios, diseños de licitación, diseños básicos, especificaciones técnicas y términos de referencia de todos los contratos de obras y suministros, adjudicados y/o en proceso de adjudicación). 
b) Seguimiento de los diseños del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas existentes y de los posteriores que serán suministrados por el o los Contratistas en el marco del contrato Llave en Mano. Debe considerarse que toda la documentación aprobada por anteriores supervisiones es válida para dar continuidad al Proyecto.
c) Seguimiento a los subcontratos presentados y suscritos por los Contratistas.  
d) La supervisión técnica de lo siguiente:
· La construcción de las vías de acceso al proyecto, las obras civiles y conexas que falta por ejecutar.
· Obras complementarias, mantenimiento y otras actividades que falta por ejecutar para garantizar el acceso en las vías principales de acceso al Sistema Umapalca desde Quime y en el caso de Palillada desde la población de Miguillas y/o también dentro las vías propias del proyecto. 
· La fabricación, transporte, recepción, montaje y pruebas de los equipos hidromecánicos, electromecánicos, mecánicos y eléctricos.
· Las Casas de Máquinas, Subestaciones, líneas de transmisión y las líneas de media tensión a las obras de toma y presas.
· Todas las demás actividades necesarias para el cumplimiento de las Normas operativas exigidas por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC). 
· La supervisión no está limitada a los contratistas de los cinco lotes exclusivamente, puede ser a otros que corresponda según requerimiento del proyecto.

e) Aprobar el cumplimiento de los cronogramas y realizar los ajustes necesarios (si corresponde) así como el cumplimiento de hitos contractuales por parte de los diferentes Contratistas, y contabilizar las deducciones, retenciones, las multas y sus penalidades. 
f) Presenciar en fábrica las pruebas de materiales, hitos claves durante la fabricación de equipos y pruebas a los equipos terminados. Por cada prueba presenciada, la Supervisión deberá emitir un informe de análisis con los resultados de las pruebas, el cual será puesto a conocimiento del Contratante.  
g) Aprobar el cumplimiento de la calidad exigida en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de cada contrato de obras y suministros.  
h) El Supervisor deberá evaluar y llevar a cabo la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, de acuerdo a las condiciones especificadas en los diferentes Contratos suscritos para la Puesta en Servicio y Puesta en Marcha de las obras y equipamiento de las Centrales Hidroeléctricas de Umapalca y Palillada que faltan ejecutar.
i) Aprobar la finalización de cada uno de los hitos de pago y aprobar las planillas y/o certificados de pago preparados por los Contratistas y entregarlas al Contratante para registro y trámite de pago.
j) Mantener un archivo físico/digital ordenado y completo, de toda la información técnica y administrativa del Proyecto y entregarlo al Contratante, conforme al avance del proyecto con la periodicidad acordada. Para tal efecto el Supervisor deberá dar continuidad al servicio actual on line M-files donde se encuentra el archivo digital de todo el proyecto proporcionando todo lo necesario para su funcionamiento (operador que suba la documentación, licencias, espacio en la nube, etc.). Posteriormente, si ve por conveniente propondrá otra aplicación o programa de Manejo de documentación de Proyectos en línea que debe estar a disposición del Contratante para realizar seguimiento mediante PC, Portátiles o dispositivos móviles, migrando toda la información existente. Los costos de este servicio deben ser considerados en los gastos generales del servicio.
k) Controlar la vigencia, renovación y la devolución del anticipo y sustitución de las boletas de garantía por el monto ajustado.
l) Realizar el seguimiento, control y vigencia de todas las boletas de Garantía y Seguros exigidos en los contratos.
m) Disponer de personal mínimo indispensable para realizar el seguimiento desde la Recepción provisional hasta la emisión del Acta de Recepción definitiva. 
n) Entregar a la fiscalización los Certificados de Pago debidamente revisados, aprobados, ordenados, organizados y respaldados, con el Informe de Recomendación correspondiente.
o) Revisar y analizar cualquier reclamo planteado por escrito y de forma documentada por parte de todos los contratistas, para luego emitir su informe de análisis y recomendación a ENDE.
p) Solicitar la suspensión, retiro y reemplazo de los subcontratistas en caso de que la ejecución de sus labores no sean de la calidad, forma y en el plazo de entrega exigidas en los Términos de Referencia del Contratista.
q) Emisión de certificados de constancia de impedimento de ejecución del proyecto, en caso de reclamaciones del contratista por Fuerza mayor o Caso fortuito.
r) Seguimiento y control de la vigencia del cronograma.
s) Verificar el cumplimiento y control de los planes, programas socio ambientales, seguridad industrial, bioseguridad y salud ocupacional vigentes, actualizados o nuevos y las medidas de mitigación ambiental establecidos en el PPM-PASA de la Licencia Ambiental del Proyecto así como la implementación de medidas de seguridad industrial, bioseguridad y salud ocupacional, también realizar el control de la protección del medio ambiente por parte de los Contratistas.
t) Verificar el cumplimiento del componente arqueológico del Proyecto.
Las Instalaciones del Proyecto comprenden, sin ser limitativas, a las obras, equipamiento y demás instalaciones que son sujetos de los contratos de ejecución de los diferentes Contratistas.

3. [bookmark: _heading=h.2iq8gzs][bookmark: _Toc150527167]DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Proyecto Hidroeléctrico Miguillas actualmente en ejecución se encuentra localizado en el Departamento de La Paz, provincia de Inquisivi. Consta de dos saltos encadenados, con sendas casas de máquinas en los lugares de Umapalca y Palillada, a las cotas referenciales de 2.004,55 y 1.213,25 respectivamente.
[image: ]
Figura N° 1. Ubicación General del Proyecto
El sistema Umapalca capta las aguas de los ríos Miguillas en Carabuco, además de los caudales turbinados en la actual central hidroeléctrica de Carabuco y capta las aguas de Calachaka Jahuira, Chaka Jahuira y Chuca Loma, con tomas independientes en cada uno de ellos. 

La presa Calachaka Jahuira, de tipo Hardfill es el principal elemento de regulación del caudal del río Calachaka Jahuira, el cual se ubica en la cabecera del sistema Umapalca y es la fuente de recursos hídricos más importante para las centrales hidroeléctricas, tiene un volumen de embalse de 4.04 h y una altura de 39 m.

El sistema cuenta también con una Balsa de regulación de 79.902 m3 para garantizar la confiabilidad del sistema. 

La tubería forzada planteada cuenta con una longitud de 1.868 m (D=1,9), la misma que entrega su caudal a la casa de máquinas de Umapalca, que alberga tres turbinas Pelton de eje horizontal y sus respectivos generadores.

El sistema Palillada toma en Umapalca las aguas turbinadas de la central Hidroeléctrica de Umapalca, mediante captación directa desde el canal de restitución, y sendas captaciones en los ríos Miguillas y Jalancha. Además cuenta con una captación en el río Choro y otra en el Khewani.

El sistema cuenta también con una Balsa de regulación de 79.902 m3 arpoximadamente para garantizar la confiabilidad del sistema.

La tubería forzada planteada cuenta con una longitud de 1.833 m (D=2,2), la misma que entrega su caudal a la casa de máquinas de Palillada, que alberga tres turbinas Pelton de eje horizontal y sus respectivos generadores.

El esquema general del Proyecto Miguillas se puede apreciar en la Figura 2:

[image: ]
Figura N° 2. Esquema general del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas
       
 DATOS TÉCNICOS SISTEMAS UMAPALCA Y PALILLADA
	DATOS GENERALES

	UMAPALCA
	PALILLADA

	Caudal de diseño de la central:
	11,50 m³/s
	Caudal de diseño de la central:
	18,00 m³/s

	Caudales de diseño de tomas

	∙   	Chuca Loma:
	1,00 m³/s
	∙   	Miguillas:
	3,00 m³/s

	∙   	Chaka Jahuira:
	6,50 m³/s
	∙   	Jalancha:
	5,00 m³/s

	∙   	Calachaka Jahuira:
	8,00 m³/s
	∙   	Choro:
	1,50 m³/s

	∙   	Carabuco (remanente):
	2,00 m³/s
	∙   	Khewani:
	1,00 m³/s

	∙   	Central Carabuco (existente):
	2,46 m³/s
	Caudal de Restitución de C.H. Umapalca:
	11,50 m³/s

	Salto bruto:
	857,35 m
	Salto bruto:
	764,75 m

	Salto neto promedio:
	854,59 m
	Salto neto:
	762,00 m

	Potencia Instalada:
	87,00 MW
	Potencia Instalada:
	119 MW

	Producción:
	436 GWh
	Producción:
	595 GWh


Tabla 1. Datos Generales del proyecto PHMG.




	TÚNELES Y CONDUCCIONES SECUNDARIAS

	DESCRIPCIÓN
	TIPO
	LONGITUD (m)
	Sección

	UMAPALCA

	CHUCA LOMA - CHAKA JAHUIRA
	Tubería GRP/PRFV
	770,00
	Circular

	TÚNEL 1: CARABUCO-CALACHAKA
	Túnel
	7.260.82
	Herradura

	TÚNEL 2: CHACA JAHUIRA – CALACHAKA JAHUIRA
	Túnel
	2.798.60
	Herradura paredes curvas

	TÚNEL 4: CALACHAKA JAHUIRA – UMAPALCA
	Túnel
	3.015,33
	Herradura paredes curvas

	PALILLADA

	KHEWANI
	Tubería GRP/PRFV
	3.800
	Circular

	TÚNEL 5: UMAPALCA – PALILLADA
	Túnel
	10.110
	Herradura


Tabla 2. Datos de Obras Subterráneas


ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
[image: ]









	Tabla Resumen de Contratistas del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas

	N° Contrato
	11858
	11927
	11933
	12560
	12743

	Objeto del Contrato
	Lotes I y II (Caminos, túneles, obras de toma, presa, cámaras de carga, tubería forzada) Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas
	Cesión del Lote III (Casas de máquinas equipamiento y montaje, integración del proyecto) del Contrato N° 11858 para la Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas"
	Lote IV y V; Ingeniería Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la Línea de Transmisión y Subestaciones Asociadas al "Proyecto Hidroeléctrico Miguillas"
	Lote IV y V; 
Cesión Parcial Del Contrato N°11933  (Suministro) De La Línea De Transmisión Y Subestaciones Asociadas al "Proyecto Hidroeléctrico Miguillas”.
	Ingeniería, Suministro, Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la Línea Eléctrica en Media Tensión 24,9 kV y Fibra Óptica a Tomas y Presa Para el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas

	Contratista
	Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A.
	Asociación Accidental Lote III Miguillas
	ENDE Transmisión S.A.
	Asociación Accidental Línea de Transmisión – Proyecto Hidroeléctrico Miguillas
	Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.
 DELAPAZ.


Tabla 3. Resumen de Contratistas del Proyecto PHMG

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS

La Tabla 4 a continuación presenta el avance físico del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas con corte al 31 de octubre de 2023

	EDT
	ACTIVIDAD
	% INCIDENCIA
	% AVANCE ACUMULADO CON PESOS
	% AVANCE ACUMULADO SIN PESOS

	 
	PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS
	100,00%
	43.39%
	43.39%

	 
	SISTEMA UMAPALCA
	53,55%
	32,63%
	60,93%

	1.6.0
	Ingeniería diseño constructivo Umapalca
	1,22%
	0,83%
	68,68%

	1.6.1
	Caminos de Acceso Umapalca
	5,49%
	3,96%
	72,06%

	1.6.2
	Presa
	6,23%
	0,27%
	4,37%

	1.6.3
	Túnel 1 Carabuco-Calachaka Jahuira (C-CJ)
	9,07%
	8,53%
	94,04%

	1.6.4
	Túnel 2 Chaka Jahuira-Calachaka Jahuira (CHJ-CJ)
	2,85%
	0,93%
	32,79%

	1.6.5
	Túnel 4 Calachaka Jahuira-Umapalca (CJ-U)
	3,08%
	2,69%
	87,21%

	1.6.6
	Obra de Toma Carabuco
	0,49%
	0,00%
	0,00%

	1.6.7
	Obra de Toma Calachaka Jahuira
	1,09%
	0,78%
	71,89%

	1.6.8
	Acueducto Calachaka Jahuira
	0,16%
	0,00%
	0,00%

	1.6.9
	Obra de Toma Chaka Jahuira
	0,39%
	0,00%
	0,00%

	1.6.10 
	Obra de Toma Chuca Loma
	0,07%
	0,00%
	0,00%

	1.6.11 
	Tubería PRFV. Chuca Loma-Chaka Jahuira
	0,16%
	0,00%
	0,00%

	1.6.12 
	Cámara de Carga Umapalca
	2,04%
	1,70%
	83,17%

	1.6.13 
	Tubería Forzada Umapalca
	5,73%
	4,23%
	73,78%

	1.6.14 
	Campamento definitivo Umapalca
	0,85%
	0,00%
	0,00%

	1.6.15 
	Subestación Umapalca 230 kV
	2,16%
	1,20%
	55,63%

	1.6.16 
	Línea de Media Tensión 24,9 kV y FO-
	0,36%
	0,30%
	83,65%

	1.6.17 
	Casa de Maquinas UMAPALCA
	12,11%
	7,20%
	59,45%

	 
	SISTEMA PALILLADA
	46,45%
	10,77%
	23,18%

	1.7.0
	Ingeniería diseño constructivo Palillada
	0,83%
	0,37%
	44,66%

	1.7.1
	Caminos de Acceso Palillada
	4,53%
	1,03%
	22,66%

	1.7.2
	Túnel 5 Umapalca-Palillada (U-P)
	16,19%
	0,00%
	0,00%

	1.7.3
	Obra de Toma Miguillas
	0,76%
	0,00%
	0,00%

	1.7.4
	Obra de Toma Jalancha
	0,77%
	0,00%
	0,00%

	1.7.5
	Canal Descarga a Acueducto Jalancha
	0,16%
	0,00%
	0,00%

	1.7.6
	Obra de Toma Khewani
	0,12%
	0,00%
	0,00%

	1.7.7
	Tubería PRFV. Khewani - CC Palillada
	0,16%
	0,00%
	0,00%

	1.7.8
	Obra de Toma Choro
	0,36%
	0,00%
	0,00%

	1.7.9
	Cámara de Carga Palillada
	0,85%
	0,00%
	0,00%

	1.7.10 
	Tubería Forzada Palillada
	4,82%
	1,54%
	31,91%

	1.7.11 
	Campamento definitivo Palillada
	0,85%
	0,00%
	0,00%

	1.7.12 
	Línea de Media Tensión 24,9 kV y FO-
	0,32%
	0,00%
	0,00%

	1.7.13 
	Línea 230 kV y Subestación 230/11,5 kV
	2,21%
	0,52%
	23,33%

	1.7.14 
	Casa de Máquinas Palillada
	13,52%
	7,31%
	54,10%


Tabla 4. Porcentaje de Avance Físico del proyecto PHMG.


AVANCE FÍSICO POR CONTRATOS

	CONTRATO
	CONTRATISTA
	% PESO EN PHMG
	% AVANCE ACUMULADO CON PESOS
	% AVANCE ACUMULADO SIN PESOS

	 
	PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS
	100,00%
	43,39%

	11858
	ENDE CORANI
	69,32%
	26,86%
	38,75%

	11927
	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL LOTE III
	25,63%
	14,52%
	56,63%

	11933
	ENDE TRANSMISIÓN
	2,09%
	0,60%
	28,88%

	12560
	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL LÍNEA DE TRANSMISIÓN - PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS
	2,29%
	1,11%
	48,77%

	12743
	ENDE DELAPAZ
	0,67%
	0,30%
	44,34%



Tabla 5. Avance físico por contratos

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

	CONTRATISTA (N° CONTRATO)
	ENDE CORANI S.A
	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL LOTE III
	ENDE TRANSMISIÓN
S.A
	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL LÍNEA DE TRANSMISIÓN - PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS
	ENDE DELAPAZ

	
	(EC)
	(AALIII)
	(ETR)
	(AAL-IV-V)
	(EDLP)

	
	11858
	11927
	11933
	12560
	12743

	% Porcentaje de incidencia en el Proyecto PHMG
	69,32%
	25,63%
	2,09%
	2,29%
	0,67%

	(%) Avance Financiero por contrato
	56,17%
	48,06%
	59,62%
	56,93%
	50,00%

	(%) Avance Financiero por contrato en el PHMG
	39,62%
	12,32%
	1,24%
	1,30%
	0,34%

	Porcentaje de Avance Financiero
	54,82%


Tabla 6. Avance Financiero del Proyecto PHMG
Las vías del proyecto se muestran a continuación:


[image: ]
Figura N° 3. Esquema general de Caminos

4. [bookmark: _heading=h.xvir7l][bookmark: _Toc150527168]INFORMACIÓN ADICIONAL DE CONSULTA

El Proponente podrá apersonarse por las oficinas de ENDE, con la finalidad de tomar mayor conocimiento de la información del proyecto, como ser:

· ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO PHMG (último Informe
de la supervisión vigente
· Diseño de Licitación 
· Especificaciones Técnicas 
· Diseño Básico y de Detalle
· Informe De Análisis Y Evaluación Inicial De Los           
Documentos Entregados por ENDE (elaborado EMPRESA    
ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A.)
· Términos de referencia y Contratos suscritos con todos 
los Contratistas. Contratos Modificatorios, adendas y 
Optimización de los diseños.

[bookmark: _heading=h.3hv69ve][bookmark: bookmark=id.1x0gk37][bookmark: bookmark=id.4h042r0]El Proponente podrá tener acceso a la información anteriormente citada, en horario de oficina en las instalaciones de ENDE. 

5. [bookmark: _heading=h.2w5ecyt][bookmark: _Ref149728351][bookmark: _Ref149728360][bookmark: _Toc150527169]ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO

Este servicio consiste en asumir la representación técnica del Contratante y ejercer, en su nombre, el control de la ejecución del Proyecto para asegurar que su ejecución sea realizada de acuerdo con las condiciones de los diferentes Contratos, y las especificaciones técnicas correspondientes.  Los Contratos con los cuales se ejecuta el proyecto bajo la modalidad llave en mano son los siguientes:









	Tabla Resumen de Contratistas del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas

	N° Contrato
	11858
	11927
	11933
	12560
	12743

	Objeto del Contrato
	Lotes I y II (Caminos, túneles, obras de toma, presa, cámaras de carga, tubería forzada) Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas
	Cesión del Lote III (Casas de máquinas equipamiento y montaje, integración del proyecto) del Contrato N° 11858 para la Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas"
	Lote IV y V; Ingeniería Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la Línea de Transmisión y Subestaciones Asociadas al "Proyecto Hidroeléctrico Miguillas"
	Lote IV y V; 
  Cesión Parcial Del   Contrato N°11933  (Suministro) De La Línea De Transmisión Y Subestaciones Asociadas Al "Proyecto Hidroeléctrico Miguillas”.
	Ingeniería, Suministro, Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la Línea Eléctrica en Media Tensión 24,9 kV y Fibra Óptica a Tomas y Presa Para el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas

	Contratista
	Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A.
	Asociación Accidental Lote III Miguillas
	ENDE Transmisión S.A.
	Asociación Accidental Línea de Transmisión – Proyecto Hidroeléctrico Miguillas
	Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.
 DELAPAZ.

	Monto USD
	297.488.785,06
	109.996.714,94
	18.756.445,83
	9.806.228,96
	2.880.293,82

	Avance Fisico %
	36.26
	59.15
	22.36
	16.11
	44.34

	Avance Financiero % 
	56.08
	48.06
	59.62
	56.93
	50.00

	Fecha de conclusión
	12/08/2025
	12/08/2025
	18/07/2023
	18/07/2023
	Contrato suspendido



A continuación, se establece el alcance de las tareas que deberá realizar el Supervisor. Las tareas que se describen en esta sección son de carácter enunciativo y no limitativo, siendo responsabilidad del Supervisor realizar todas las tareas de su competencia necesarias para alcanzar los objetivos planteados para la Puesta en Marcha satisfactoria del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas en todos sus componentes, lo cual implica la supervisión de las obras que faltan por ejecutar de los cinco lotes en los que está dividido el proyecto y  algunas obras complementarias necesarias bajo instrucción escrita por el Contratante en el caso que corresponda, para el funcionamiento del proyecto desde el municipio de Quime hasta las vías propias del proyecto del sistema Umapalca, así mismo, desde la población de Miguillas municipio de Cajuata hasta las vías propias del sistema Palillada.      

Es responsabilidad de los Contratistas la elaboración de los diseños constructivos y planos “como construido – as built” para las obras del Proyecto. El Supervisor deberá aprobar los diseños y planos suministrados por los Contratistas. 

El Supervisor deberá aprobar y realizar el seguimiento a las entregas de los diseños y planos que faltan entregar por parte de los Contratistas, asegurando que se cuente con la documentación en versión final y de forma oportuna, previo al inicio de las obras civiles, fabricación y montaje de equipamientos mecánicos y eléctricos. 

El Supervisor deberá realizar el seguimiento de los cronogramas de ejecución, desembolsos y certificados de pago de los Contratistas de los lotes I, II, III, IV y V, seguimiento de los hitos verificables, presentados por los Contratistas, a fin de que se cumplan los plazos contractuales.

El Supervisor elaborará el “Cronograma maestro de ejecución de proyecto” en coordinación con los Contratistas, realizando el respectivo seguimiento. La Supervisión realizará la integración de los diferentes lotes de trabajo. 

Entendiéndose como integración: la coordinación con los diferentes lotes de trabajo para la elaboración del “Cronograma maestro de ejecución de proyecto”, verificación del alcance de las ingenierías de proyecto de todos los lotes y fundamentalmente definiendo las interfaces entre lotes del Proyecto.

El Supervisor representará al Contratante y actuará en su nombre durante la vigencia del Contrato de Supervisión, salvo que el Contratante disponga otra medida en cualquier momento. 

Las órdenes, certificados, recomendaciones y demás comunicaciones en el Sitio del Proyecto y en el marco de los contratos de diseño, construcción, provisión, montaje, pruebas y puesta en marcha deberán ser emitidos por escrito por el Supervisor o dirigidas por los Contratistas al Supervisor.

En todo momento, durante la realización de su trabajo, el Supervisor deberá actuar coordinadamente con el personal del Contratante que actuará en la fiscalización de la ejecución del Proyecto.

El Supervisor deberá realizar el trabajo diligentemente y empleando personal técnico calificado, con amplia experiencia en diseño, supervisión, construcción y administración de proyectos similares en magnitud y características al Proyecto Hidroeléctrico Miguillas.

5.1. [bookmark: _heading=h.1baon6m][bookmark: _Toc150527170]Revisión y aprobación de los diseños pendientes de entrega del proyecto.  

5.1.1. [bookmark: _heading=h.3vac5uf][bookmark: _Toc150527171]Obras Civiles

El Contratista pondrá a disposición del Supervisor los diseños, memorias de cálculo, memorias justificativas, especificaciones técnicas y planos para construcción y de detalle, así como los fundamentos del diseño final ejecutado por el Contratista: parámetros y criterios de diseño, los estudios básicos actualizados del proyecto en relación a topografía, hidrología, geología y geotecnia, así como los resultados de las investigaciones de campo complementarias en geotecnia y otras condiciones técnicas del Sitio del proyecto, para que el Supervisor revise y apruebe estos paquetes de diseño final y pueda emitir sus recomendaciones, y si lo amerita solicitará al CONTRATISTA su complementación con los respaldos técnicos correspondientes, con carácter previo al inicio de las actividades de construcción.

En forma específica, en el marco de lo enunciado en párrafos precedentes, el Supervisor deberá realizar las siguientes actividades vinculadas al diseño final de construcción:

· Vías del Proyecto

El Supervisor revisará y aprobará los diseños y planos constructivos pendientes de entrega presentados por el contratista revisando el cumplimiento de los parámetros de diseño geométrico en Planta y Perfil longitudinal, secciones transversales, obras de arte, drenajes longitudinal y transversal y todo lo concerniente al diseño de vías. Así mismo, lo referente a otras obras complementarias que puedan ejecutarse en las vías de acceso hacia y dentro el proyecto, según lo señalado en el alcance de supervisión.

· Presas y Obras de toma
El Supervisor revisará y aprobará los diseños, planos constructivos pendientes de entrega presentados por el Contratista, revisando el diseño hidráulico, geotécnico, mecánico, eléctrico y estructural de las diferentes obras, asimismo las fundaciones y la metodología de montaje del equipamiento hidromecánico en cada obra según corresponda. La Ingenieria de la Presa Calachaka Jahuira ya fue entregada y aprobada, Asi mismo las obras de Carabuco Calachaka Jahuira, Chaka Jahuira – Miguillas - Jalancha 

· Túneles y Portales
La Ingeniería de Tuneles y portales entregados y aprobados. Supervisión revisara y recomendará complementaciones en casos necesarios.

· Cámara de carga
La cámara de Carga del sistema Umapalca se encuentra en su etapa final de ejecución. La Ingenieria ya fue aprobada.

· Bloques de anclaje de las tuberías forzadas
Revisará y aprobará el diseño de construcción, memorias de cálculo y los planos constructivos de los bloques de anclaje, apoyos intermedios y distribuidores de las tuberías forzadas en base a los datos de cargas y esfuerzos que le serán proporcionados por el Contratista, en base a los elementos conectores de la tubería forzada al anclaje y en base a las condiciones de fundación reales que serán determinadas por el Contratista para cada bloque de apoyo mediante ensayos de mecánica de suelos y rocas.
La Tuberia Forzada Umapalca se encuentra parcialmente ejecutada. Se están realizando ajustes a la Ingenieria.

· Casas de máquinas
Revisar y aprobar los criterios sobre la implantación de los equipos hidromecánicos y electromecánicos en base a los diseños del Contratista, considerando la funcionalidad de los espacios para operación y mantenimiento. 

Revisar y aprobar el diseño de las fundaciones de los equipos a ser suministrados por el Contratista que incluyen, sin ser limitativo, válvulas de seguridad, válvulas de entrada, turbinas, generadores y otros menores.

Revisar y aprobar sobre el diseño final de construcción de los canales de descarga de las casas de máquinas considerando la implantación de las turbinas.

La Casa de Máquinas del sistema Umapalca se encuentra en actual ejecución. La Ingeniería se encuentra parcialmente ejecutada y entregada.
Revisar y aprobar los planos de las instalaciones de ductos de cableado, zanjas de cables, zanjas para tuberías, elementos empotrados, disposición de tuberías de aguas, aíre comprimido, iluminación, aire acondicionado y tomas de fuerza y otros cuya disposición general y de detalle depende del diseño de los equipos a ser suministrados, y que le facilitará el Contratista.

· Subestación 
Revisar y aprobar el diseño de los equipos de transformación y auxiliares a ser provistos por el Contratista del Lote IV, así como los planos básicos de detalle y fabricación, la planificación, metodología y procedimientos de montaje de todos los equipos principales y auxiliares. 

· Líneas de transmisión
Revisar y aprobar el diseño básico del sistema de transmisión, con énfasis en la optimización de la ruta y de las familias de estructuras propuestas por el Contratista del Lote V. Esto incluye el diseño de detalle y la planificación, metodología y procedimientos de montaje, que serán elaborados por el Contratista en base a las Especificaciones Técnicas del Contrato.

· Instalaciones y Obras Complementarias
Revisar y aprobar el diseño civil, estructural e hidráulico, de las Instalaciones y Obras complementarias que presente el Contratista, para el acceso, drenaje, seguridad, estabilidad, protección, cercos perimetrales, iluminaciones exteriores e interiores, funcionalidad, operación, señalización, entre otros. Es responsabilidad del Contratista verificar el buen funcionamiento de las Instalaciones.

5.1.2. [bookmark: _heading=h.2afmg28][bookmark: _Toc150527172]Tuberías Forzadas

Revisar y aprobar los diseños faltantes de las tuberías forzadas a ser suministradas por el Contratista, asimismo deberá revisar y emitir un informe respecto a toda la documentación entregada hasta la fecha de firma del contrato de Supervisión, respecto a: el diseño básico, diseño de detalle, diseño hidráulico, diseño de fabricación, la planificación, metodología y procedimientos de montaje, pruebas húmedas y puesta en servicio, que serán elaborados por el Contratista en base a las Especificaciones Técnicas del Contrato Llave en mano, para la provisión e instalación de estas tuberías.

Así como cualquier cálculo o análisis requerido durante la ejecución del proyecto.

5.1.3. [bookmark: _heading=h.pkwqa1][bookmark: _Toc150527173]Equipo electro-mecánico
· Diseño del Contratista
Revisar y aprobar toda la documentación faltante respecto al diseño de los equipos hidromecánicos y electromecánicos a ser provistos por el Contratista, así como de los planos básicos de detalle y fabricación, la planificación, metodología y procedimientos de montaje de todos los equipos principales y auxiliares. Es responsabilidad del Contratista tomar en cuenta las Especificaciones Técnicas del Contrato Llave en mano correspondiente.

5.1.4. [bookmark: _heading=h.39kk8xu][bookmark: _Toc150527174]Obras hidromecánicas exteriores

· Diseño para instalación
Revisar y aprobar los diseños, detalles constructivos y de empotramiento de las compuertas del proyecto.

· Instrumentación
Revisar y aprobar la instalación del equipo electromecánico y la integración de las señales que corresponden al sistema de control de todo el proyecto.

5.1.5. [bookmark: _heading=h.1opuj5n][bookmark: _Toc150527175]Red vial

· Construcción de la red vial 
El Supervisor deberá supervisar el trabajo de campo, el diseño de construcción y las actividades a desarrollarse por parte del Contratista para la construcción de la red vial, conforme a los planos emitidos por el Contratista, especificaciones técnicas y las mejores prácticas de ingeniería.

5.2. [bookmark: _heading=h.48pi1tg][bookmark: _Toc150527176]Supervisión de la construcción, fabricación, suministro y montaje

[bookmark: _heading=h.2nusc19]El Supervisor deberá realizar la Supervisión de la ejecución de las obras que faltan por ejecutar, el suministro y montaje y el seguimiento de los cronogramas de ejecución y el control del presupuesto, velando por el cumplimiento de los hitos establecidos en dichos cronogramas, en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentos contractuales. Asimismo realizar la supervisión de la fabricación de los distintos componentes del proyecto con presencia en fábrica.

5.2.1. [bookmark: _heading=h.1302m92][bookmark: _Toc150527177]Alcance de la Supervisión en la fase de construcción

El Supervisor deberá realizar la supervisión de la construcción que faltan por ejecutar, los controles de calidad y el cumplimiento del Alcance de Trabajo de los Contratistas, así como los controles del cumplimiento de los programas de trabajo y cronograma de ejecución de las obras.

Para cumplir con este trabajo, el Supervisor deberá efectuar las verificaciones, inspecciones, análisis, y emisión de conformidades necesarias, en base a las exigencias de las Especificaciones Técnicas de los Contratos de diseño, construcción, provisión, montaje, pruebas y puesta en marcha del Proyecto, así como otras verificaciones que, si bien no figuran de manera expresa en los documentos de licitación de los contratos de obras, hacen a las reglas de la buena práctica de la ingeniería.

La supervisión es la autoridad que ejerce control y seguimiento sobre los contratistas, debe aplicar criterios profesionales y de experiencia para evaluar, modificar y recomendar sobre los aspectos técnicos referentes a la calidad y avance de la obra, así como el cumplimiento del Contrato de Obra correspondiente.
La Supervisión deberá revisar y aprobar la actualización de los planes, programas y procedimientos ambientales existentes, así como la Gestión Social del Proyecto, exigiendo su debido cumplimiento.

De la misma forma el personal técnico de la supervisión deberá revisar y aprobar la actualización de los planes, programas y procedimientos en seguridad industrial y salud ocupacional (SYSO) presentados por los contratistas y exigir su cumplimiento.

Acorde al avance constructivo del proyecto la supervisión deberá revisar y aprobar los nuevos planes, programas y procedimientos en materia socio ambiental seguridad industrial y salud ocupacional (SYSO) presentados por los diferentes contratistas del Proyecto

La supervisión tiene bajo su responsabilidad el control de las obras por ejecutar de los procesos de construcción, verificación, controles de calidad y seguir lo prescrito en las Especificaciones Técnicas de Construcción, Planos de Construcción, Normas aplicables en el control de construcción, montaje y puesta en marcha, incluyendo, sin ser limitativo:

1. Monitorear y controlar el alcance y calidad de las instalaciones y servicios temporales que los Contratistas construirán y proveerán para soporte de la construcción y montaje de las obras y equipos. 
2. Monitorear y controlar el cumplimiento de la movilización de los equipos, personal, materiales y medios de los Contratistas;
3. Monitorear y controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad especificadas en los contratos de construcción, provisión y montaje;
4. Seguimiento y verificación de los levantamientos topográficos, jalonamientos y control de posición y ejes de las obras civiles e hidráulicas y otros. En caso necesario, ejecución de levantamientos complementarios;
5. Seguimiento y verificación de medidas, elevaciones, progresivas, tolerancias, especificaciones de materiales, normas y otros indicadas en los Planos de Construcción, para la construcción de las obras viales, hidráulicas y de contención;
6. Seguimiento y control a los estudios elaborados por el contratista relacionados con mecánica de suelos, rocas y otros que se presenten en la ejecución de las obras, si fuera necesario solicitar controles adicionales al contratista y/o realizar verificaciones por su cuenta;
7. Para el seguimiento al control de la calidad, la Supervisión deberá basarse en los reportes de calidad que hagan los contratistas y en caso considerarlo necesario solicitar su complementación y/o realizar verificaciones por su cuenta.
8. Supervisión de los trabajos de desvío de los caminos existentes durante la construcción.
9. Supervisión y Verificación de las medidas de evacuación del agua, subterránea y superficial, durante la construcción;
10. Supervisión y control de los métodos, procedimientos, equipos, materiales, personal, medidas de seguridad y otros en los trabajos de movimiento de tierras y conformación de plataformas;
11. Clasificación de los tipos de terreno, definición del tipo de soporte en las excavaciones subterráneas y supervisión y control en la aplicación de estos elementos constructivos;
12. Supervisión y Verificación de los instrumentos de medición y control, instalados en las obras de superficie y obras subterráneas, así como deberá realizar el monitoreo, lecturas y análisis de la instrumentación instalada en el proyecto;
13. Supervisión y Monitoreo de las cantidades, tipos y medios de soporte o sostenimiento de roca y suelo en las excavaciones a cielo abierto, supervisión y control en su aplicación;
14. Supervisión y Controles para la preparación, aplicación y acabado de hormigón proyectado para el soporte de excavaciones subterráneas y para la protección y soporte de las excavaciones a cielo abierto o superficies naturales;
15. Supervisión y verificación de la preparación, vaciado, curado, acabado de hormigón compactado con rodillo, hormigón simple, hormigón armado, de hormigón de segunda fase y de relleno, para todas las estructuras civiles e hidráulicas, subterráneas y de superficie. Este control incluye la preparación de encofrados y la colocación de armaduras, juntas, pernos, anclajes, elementos metálicos necesarios para la construcción de las obras;
16. Supervisión y seguimiento en la preparación y ejecución de inyecciones de lechada de cemento y mortero en el macizo rocoso en los sitios en que así se requiera.
17. Supervisión y Control en la colocación de la instrumentación de las excavaciones subterráneas y monitoreo de las medidas tomadas con estos instrumentos, análisis de las mediciones y recomendaciones al contratista para la toma de medidas necesarias;
18. Supervisión y Control en la colocación de la instrumentación de la presa HCR y monitoreo de datos recopilados con estos instrumentos, análisis de las mediciones y recomendaciones al contratista para la toma de recaudos necesarios;
19. Supervisión y Verificación de la colocación de elementos para protección de los taludes;
20. Supervisión en la construcción de terraplenes y rellenos, controles de densidades y compactaciones; 
21. Supervisión de la construcción de los caminos de acceso;
22. Supervisión de la construcción de obras de drenaje y protección;
23. Control del material a emplearse y la colocación de geotextiles y geomembranas, incluyendo los drenajes subterráneos, medidas de anclaje, protección y otros;
24. Supervisión del sistema de agua de refrigeración de las casas de máquinas;
25. Supervisión de colocación de la malla de tierra de la casa de máquinas y las subestaciones;
26. Supervisión de las instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza;
27. Controles del programa detallado de construcción, que incluya los cronogramas de ejecución de las Instalaciones del Proyecto y cronogramas por frente de obra y suministro, transporte, montaje y pruebas;
28. Supervisión de las cimentaciones proyectadas del equipamiento de la subestación eléctrica.
29. Supervisión de la construcción de las canalizaciones o zanjas de potencia de media tensión, baja tensión y control necesarias para el tendido de los conductores propios de la subestación hasta el cerco.
30. Supervisar la red de drenajes, vías de circulación internas y relleno con grava del parque intemperie
31. Supervisar el desbroce y apertura de accesos, ejecución de los movimientos de tierras y fundaciones necesarias para el montaje de estructuras metálicas para la Línea de Transmisión.
32. Supervisión de la construcción de las obras civiles de la subestación y Línea de transmisión y del montaje de todos los equipos de la subestación y de la línea de transmisión;
33. El supervisor podrá solicitar al Contratista, en cualquier momento la presentación de los Certificados de Calibración de cualquiera de los equipos de laboratorio.
34. Verificación del cumplimiento de las medidas de control y mitigación ambiental establecidas en el PPM-PASA;
35. Realizar el seguimiento de los trabajos relacionados al componente arqueológico del Proyecto.
5.2.2. [bookmark: _heading=h.3mzq4wv][bookmark: _Toc150527178]Alcance de la Supervisión en las tareas de diseño, suministro, montaje y pruebas del equipamiento que resta ejecutar

El Supervisor revisará y aprobará que el Diseño, Suministro, Montaje, y Pruebas del Equipamiento Principal del Proyecto, de la Tubería Forzada, de la Subestación y de la Línea de Transmisión y la Puesta en Marcha cumplen con el alcance de trabajo y las especificaciones técnicas generales y específicas establecidos en el Contrato de suministro y montaje y que sin ser limitativo, incluye lo siguiente:

1. Revisar y aprobar sobre la ingeniería del diseño básico, diseño de detalle y diseño de fabricación;
2. Revisión y aprobación de la aplicación de las últimas versiones de las normas internacionales señaladas en las especificaciones técnicas;
3. Verificación y aprobación del cumplimiento de los requerimientos técnicos generales;
4. Revisar y aprobar la documentación técnica que suministre el Contratista;
5. Supervisión de los procesos y etapas de fabricación; presenciar y validar las pruebas y ensayos rutinarios y especiales (Pruebas hidráulicas, FAT, etc.), la participación en las pruebas deberá ser coordinada con el Contratante;
6. Supervisión de la aplicación de tratamiento de las superficies y protección contra la corrosión;
7. Revisar y aprobar el diseño de los componentes mecánicos; 
8. Verificación del funcionamiento y supervisión del montaje de los componentes mecánicos;
9. Revisar y aprobar el diseño de los componentes eléctricos;
10. Verificación del funcionamiento y supervisión del montaje de los componentes eléctricos;
11. Verificación de los documentos de embarque (embalaje, etiquetado y embarque);
12. Supervisión del montaje del blindaje requerido en la ejecución del proyecto;
13. Supervisión del montaje de todos los equipos electromecánicos e hidromecánicos y de los equipos mecánicos suministrados;
14. Revisar y aprobar el diseño de los sistemas de distribución eléctrica;
15. Supervisión de la instalación de los sistemas de distribución eléctrica;
16. Participación y supervisión de las inspecciones en el Sitio del Proyecto.
17. Supervisión del montaje de la estructura metálica de la subestación (soportes, vigas, fustes, etc.).

5.2.3. [bookmark: _heading=h.2250f4o][bookmark: _Toc150527179]Documentos para revisión y aprobación 

El Supervisor deberá revisar y aprobar según lo estipulado en cada contrato, los documentos pendientes de entrega elaborados por los Contratistas de acuerdo a lo indicado en los Contratos de Construcción y Suministros respectivos, entre los más relevantes se mencionan, de forma enunciativa, los siguientes:

1. Revisar: Programa detallado de ejecución, que incluya los cronogramas de ejecución de las Instalaciones del Proyecto y cronogramas por frente de obra de cada contratista y suministro, transporte, montaje y pruebas del Equipamiento del Proyecto;
2. Revisar y aprobar: planos de disposición general y planos de disposición de los equipamientos, así como de todas las instalaciones provisionales;
3. Revisar y aprobar: los Diseños de Detalle, Planos de Construcción civil, electromecánicos y montaje de las Instalaciones del Proyecto, incluyendo la fabricación y el montaje de la tubería forzada, del Equipamiento Principal del Proyecto, de la Subestación y de las Líneas de Transmisión;
4. Revisar y aprobar: las memorias de cálculo y las memorias justificativas de todos los diseños y cálculos ejecutados en el desarrollo del diseño de detalle y dimensionamiento de todo el equipamiento, de la tubería forzada, de la subestación y de las líneas de transmisión; incluyendo, sin ser limitativo a, normas, hipótesis de cálculo, metodologías, pesos, cargas y fuerzas, modelos matemáticos, sus características, alcance y resultados; 
5. Revisar y aprobar: Plan de Calidad de ejecución de la obra;
6. Revisar: Certificaciones de origen, de calidad, de prueba y ensayos de materiales y equipos;
7. Revisar y aprobar: Informes mensuales de avance cuando corresponda;
8. Revisar y aprobar: Certificados de pago;
9. Revisar: Certificados de Calidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Contrato de Construcción;
10. Revisar: Certificados de Origen de materiales y equipos;
11. Revisar y aprobar: Planos As Built de todas las Instalaciones y Equipamiento del Proyecto;
12. Revisar: Manuales solicitados en las Especificaciones Técnicas del  Contrato de Construcción; 
13. Revisar y aprobar: Informes mensuales socio-ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional cuando corresponda y/o según cada contrato.
14. Revisar y aprobar: Actualización o nuevos Planes de manejo socio ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, requeridos para la construcción del proyecto cuando corresponda y/o según cada contrato.
15. Revisar y aprobar: procedimientos de las actividades
16. Revisar y aprobar: procedimientos y planes de control de calidad del contratista

5.3. [bookmark: _heading=h.319y80a][bookmark: _Toc150527180]Puesta en marcha y aceptación

Una vez que se hayan terminado todas las obras civiles e Instalaciones del Proyecto, inspecciones y ensayos, el Supervisor elaborará el Acta de Recepción Provisional para la aceptación por parte del Contratante, y se podrá iniciar la Puesta en Marcha, Operación Comercial, asimismo después de haber subsanado las observaciones por el lapso de 180 días se elaborará el Acta de Recepción Definitiva, con el cual se inicia el periodo de garantía hasta la aceptación final.

El Supervisor prestará al Contratante su asesoría y asistirá durante la Puesta en Marcha de las Instalaciones del Proyecto hasta 45 días después de la recepción definitiva.

Es responsabilidad del Supervisor la coordinación de las actividades necesarias para la Puesta en Marcha y aceptación por los Contratistas implicados, con el fin de dar cumplimiento a los cronogramas vigentes.

La Puesta en Marcha se realizará de acuerdo a los manuales elaborados por los Contratistas, y deberán estar detallados con las instrucciones y procedimientos para la puesta en Marcha, previa revisión y aprobación por parte del Supervisor.

5.4. [bookmark: _heading=h.flmwd7jsrplx][bookmark: _Toc150527181]     Trabajo de Campo de Supervisión - Plan de Control de Calidad

La Supervisión (topógrafo, laboratorista, inspector, residente y/o especialista según corresponda) debe estar presente en el lugar de las obras y/o laboratorios durante las siguientes actividades del Contratista (actividades de forma enunciativa y no limitativa):

A. Verificación topográfica.
B. Verificación de alineamientos horizontales y verticales de las obras
C. Verificación de agregados en planta y laboratorios
D. Verificación de terrenos de fundación
E. Sondeos geotécnicos
F. Ensayos de permeabilidad
G. Ensayos de presurometría
H. Inyección de lechadas
I. Tratamientos especiales en túneles
J. Verificación de armaduras y encofrados
K. Hormigonado de estructuras 
L. Colocado y compactado de hormigón compactado con rodillo
M. Soldadura de elementos metálicos
N. Montaje de tuberías
O. Montaje de compuertas
P. Montaje de elementos mecánicos e hidromecánicos
Q. Pruebas de ultrasonido y/o radiografías
R. Pruebas hidráulicas
S. Ensayos de rotura de cilindros de hormigón
T. Ensayos de tenacidad en paneles de hormigón proyectado
U. Ensayos en rocas (esclerometría, compresión simple, triaxial, tracción indirecta, etc)
V. Ensayos de tracción de anclajes
W. Clasificación del macizo rocoso en túneles
X. de convergencias en túneles
Y. Medición de espesores de hormigón proyectado y revestimiento en túneles.
Z. Colocado de piezómetros
AA. Colocado de inclinómetros
AB. Medición de piezómetros
AC. Medición de inclinómetros
AD. Colocación de soporte en túneles y pozos
AE. Colocación de soporte en obras superficiales
AF. Medición Lanzado y postensado de vigas
AG. Pruebas de carga
AH. Medición de gases y sonido
AI. Pruebas de Resistencia de Aislamiento
AJ. Pruebas de Factor de Potencia
AK. Pruebas de Relación de Transformación
AL. Pruebas al Sistema de Tierras
AM.  Pruebas de Aceite
AN. Prueba de Resistencia de Contactos
AO.  Pruebas de Tiempo de Apertura y Cierre
AP. Pruebas de Contenido de Humedad

La Supervisión debe elaborar registros diarios físicos de todos los controles y verificaciones realizadas in situ y/o laboratorio, ser firmados por los Inspectores y Especialistas correspondientes y ser archivados de manera ordenada en físico y en archivos digitales como evidencia del trabajo de campo realizado. 

Asimismo; Supervisión deberá tener registros de las obras que presentaron observaciones y/o deficiencias durante su ejecución y ser comunicados a la Fiscalización de manera oportuna.

Los controles, verificaciones y registros diarios pueden ser realizados de manera conjunta con el Contratista, debiendo el contratista comunicar éste último por escrito la ejecución de actividades en campo y/o laboratorio con anticipación a la Supervisión.

Para validar resultados de ensayos y/o cuando se tengan valores dudosos supervisión debe realizar los ensayos de manera independiente y con otros equipos.

La Supervisión debe presentar en su propuesta un Plan de Control de Calidad por componentes del proyecto (Túneles, presa, caminos, obras de toma, etc.) para realizar los trabajos detallados anteriormente. El cual deberá ser actualizado durante la Supervisión del Proyecto acorde a las actividades del Contratista y ser presentado a la Fiscalización para su aprobación.

5.5. [bookmark: _heading=h.ukwl0b60bhwe][bookmark: _Toc150527182]Registro del Avance Físico del Proyecto

La Supervisión debe llevar el control del avance físico del proyecto de manera independiente por componentes de tal manera que mensualmente pueda determinar lo que corresponde certificar por contratos en función a los respaldos existentes. Estos avances deben mostrarse esquemáticamente y por cantidades de obra realmente ejecutadas y ser presentados en los informes mensuales. 

Las cantidades de obra ejecutadas, personal, maquinaria, equipo, paralizaciones en la ejecución, etc., serán registradas por los inspectores de obra diariamente en sus informes diarios de inspección donde además se registraran las observaciones a las obras ejecutadas, materiales de construcción, dimensiones, alineamientos, cotas, etc.. si corresponden. Estos informes serán realizados para los diferentes componentes del proyecto (túneles, presa, obras de toma, caminos, tuberías forzadas, etc.) y serán archivados de manera física y digital.

Cada componente del proyecto tendrá archivos físicos y digitales donde deben estar los planos de diseño, planos taller, liberaciones topográficas, liberación de materiales, solicitudes de liberación, etc., es decir, todo el historial de cada componente del proyecto.

5.6. [bookmark: bookmark=id.1gf8i83][bookmark: _heading=h.40ew0vw][bookmark: _Toc150527183]Gestión costos y tiempo del Proyecto 
Como parte de la Gestión de costos y tiempo del Proyecto, el Supervisor deberá ejecutar entre otras, las siguientes actividades fundamentales:
· El Supervisor controlará en forma detenida y detallada el cumplimiento de los programas de ejecución citados, detectará y analizará las desviaciones o atrasos, que se susciten y recomendará soluciones prácticas y reales para recuperar tales atrasos.
· El Supervisor debe realizar el control previo, registro y archivo sistematizado de la documentación que soporte las planillas para el pago de los Certificados de Pago presentados por los Contratistas. Las solicitudes de pago de anticipos y planillas de pago deberán ser evaluadas, revisadas y aprobadas por Supervisión previo a remitirlas al Contratante para iniciar las gestiones de pago. 

5.7. [bookmark: _heading=h.2fk6b3p][bookmark: _Toc150527184]Gestión de reclamos. 

Corresponde al Supervisor realizar el análisis, evaluación y seguimiento de situaciones controversiales con los Contratistas, receptar reclamos y aclaraciones, de ser el caso, y procurar soluciones o emitir opiniones fundamentadas en la búsqueda de la solución definitiva, sea ésta administrativa o judicial, en coordinación con el Contratante.

5.8. [bookmark: _heading=h.upglbi][bookmark: _Toc150527185]Seguimiento de los Contratos de ejecución

5.8.1. [bookmark: _heading=h.3ep43zb][bookmark: _Toc150527186]Gestión y Administración del Contrato

El Supervisor deberá realizar la gestión y administración de los Contratos suscritos por el Contratante para que, tanto las labores de construcción de las obras civiles, como las de diseño, fabricación, transporte y montaje de los equipos se realicen en forma coordinada e integrada, en el marco del Programa Maestro de Ejecución del Proyecto, desde el inicio de las obras hasta la Puesta en Marcha de las Centrales.

El Supervisor deberá implementar mecanismos de coordinación periódicos, oportunos y adecuados, estableciendo un sistema de seguimiento documentado que incluya procedimientos para sistematizar y documentar todo el proceso de supervisión, incluyendo aspectos de administración, calidad, control de avances, plazos y costos.

El Supervisor deberá establecer niveles de coordinación entre el Contratante, el Contratista y el Supervisor. Los procedimientos de comunicación deberán ser puestos a consideración del Contratante para su respectiva aceptación.

5.8.2. [bookmark: _heading=h.1tuee74][bookmark: _Toc150527187]Control de Garantías y Seguros

El Supervisor deberá llevar un adecuado control de la vigencia de las garantías y seguros presentados por los Contratistas al Contratante; este control será estricto, evitando que se venzan los plazos de cobertura de las garantías, debiendo comunicar al Contratista y al Contratante la proximidad de cualquier vencimiento por lo menos con veintiún (21) días de anticipación.


5.8.3. [bookmark: _heading=h.4du1wux][bookmark: _Toc150527188]Revisión y Aprobación de Pagos

El Supervisor deberá realizar el control del cumplimiento de avance de obras del Contrato a través de los Certificados de Pago.

Para aprobar los pagos relacionados con hitos de pago, el Supervisor exigirá a los Contratistas el cumplimiento de los hitos de acuerdo a lo establecido en el cronograma de ejecución contractual, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentos contractuales, y posteriormente aprobará los pagos correspondientes. 

5.8.4. [bookmark: _heading=h.2szc72q][bookmark: _Toc150527189]Recepción Provisional

Una vez realizadas las pruebas de recepción provisional, y con la aprobación del Contratante, el Supervisor elaborará el Acta de Recepción Provisional para la aprobación del Contratante.

El Supervisor, deberá elaborar la lista de “Pendientes y Observaciones”, en un plazo de diez (10) días, tras la Recepción Provisional, a satisfacción del Contratante.


5.8.5. [bookmark: _heading=h.184mhaj][bookmark: _Toc150527190]Recepción Definitiva

Una vez realizadas y satisfechas todas las condiciones establecidas en los diferentes contratos del Proyecto y las respectivas Pruebas mencionadas en cada Contrato, y con la aprobación del Contratante, el Supervisor elaborará el Acta de Recepción Definitiva para aprobación del Contratante.



5.8.6. [bookmark: _heading=h.3s49zyc][bookmark: _Toc150527191]Manuales de Operación y Puesta en Marcha

El Supervisor revisará, aprobará y emitirá la conformidad respectiva a los Manuales de Operación, de Mantenimiento, y de Puesta en Marcha, de los componentes de la Central Hidroeléctrica Umapalca y Palillada, que presentará el Contratista.

5.8.7. [bookmark: _heading=h.279ka65][bookmark: _Toc150527192]Planos “Tal Como Construido” (“As Built”)

El Supervisor revisará y aprobará sobre todos los planos “Tal Como Construido” (“As Built”) que presentará el Contratista en un (1) Original y tres (3) Copias (impreso y digital editable).

5.8.8. [bookmark: _heading=h.meukdy][bookmark: _Toc150527193]Modificaciones

El Supervisor revisará todas las propuestas de modificaciones originadas por el Contratista y/o por el Contratante durante la ejecución del Proyecto. Realizará la evaluación sobre su influencia en el costo, plazo y/o alcance del proyecto y recomendará al Contratante, en caso pertinente, su aplicación.

5.8.9. [bookmark: _heading=h.36ei31r][bookmark: _Toc150527194]Prórrogas del Plazo

El Supervisor analizará las solicitudes de prórroga del plazo emitidas por el Contratista, durante la ejecución de las Instalaciones del Proyecto y recomendará al Contratante su pertinencia.

5.8.10. [bookmark: _heading=h.1ljsd9k][bookmark: _Toc150527195]Archivo y Gestión de Documentos del proyecto

El supervisor es responsable de mantener un archivo ordenado y completo y realizar la gestión de documentos de todo el proyecto, siendo su responsabilidad la custodia de todos los documentos que se vayan generando a lo largo de la ejecución del proyecto así como su trazabilidad y clasificación. 

El Supervisor deberá dar continuidad al servicio actual on line M-files donde se encuentra el archivo digital de todo el proyecto proporcionando todo lo necesario para su funcionamiento (operador que suba la documentación, licencias, espacio en la nube, etc.). Posteriormente, si ve por conveniente propondrá otra aplicación o programa de Manejo de documentación de Proyectos en línea que debe estar a disposición del Contratante para realizar seguimiento mediante PC, Portátiles o dispositivos móviles, migrando toda la información existente. Los costos de este servicio deben ser considerados en los gastos generales del servicio.

5.9. [bookmark: _heading=h.4glb1520rwte][bookmark: _Toc150527196]Medio ambiente, seguridad industrial, bioseguridad, salud ocupacional y gestión social

El Supervisor tiene como actividad general el seguimiento, verificación y control, de forma que los Contratistas en la etapa de ejecución del Proyecto, conduzcan todas sus actividades en concordancia con las leyes, reglamentos y normas ambientales, de seguridad industrial, bioseguridad y salud ocupacional vigentes en Bolivia y otras normas pertinentes para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas y también en relación a políticas y procedimientos internos del Contratante.

De igual forma durante las actividades de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, el Supervisor, deberá hacer cumplir a los Contratistas las medidas de prevención y mitigación descritas en el Programa de Prevención y Mitigación (PPM-PASA) de la licencia ambiental del Proyecto, Disposiciones Socioambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SySO) establecidas en los Contratos. También exigirá el cumplimiento de los Planes o Procedimientos de Manejo Socio-Ambiental, de SySO y otros, sean estos vigentes, actualizados o nuevos.

Será responsabilidad del Supervisor si considera necesario, solicitar a los Contratistas la actualización de: Planes o procedimientos de Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Bioseguridad, Salud Ocupacional y Gestión Social, elaborados con anterioridad para cada actividad y según las especificaciones técnicas de los contratos, la licencia ambiental y los lineamientos internos de las Contratistas.

De igual manera, de ser necesario y acorde al avance constructivo del Proyecto, la Supervisión deberá exigir a los contratistas la presentación de nuevos planes o procedimientos de Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Bioseguridad, Salud Ocupacional y Gestión Social, para su respectiva evaluación, observación y posterior aprobación.

El Supervisor en este sentido es responsable de hacer el seguimiento a la implementación y aplicación continua de dichos Planes, Programas o Procedimientos.

Para el cumplimiento de las tareas enunciadas, el Supervisor establecerá los Instrumentos de Seguimiento y Control que considere necesarios en base a los Programas de Prevención Mitigación y Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM/PASA) perteneciente a la Licencia ambiental del Proyecto y en relación a políticas y procedimientos internos del Contratante y de la Supervisora.

De ser necesario, el Supervisor deberá exigir a los Contratistas, la actualización o presentación de los cronogramas de monitoreo de los factores ambientales, acorde a la periodicidad estipulada en el PPM-PASA.
El Supervisor, de no existir documentación previa, deberá exigir a los contratistas los permisos y autorizaciones pertinentes (autorización para explotación de agregados, permiso de uso de explosivos, seguros, certificado de inscripción para el manejo de sustancias controladas, autorización de uso de explosivos, licencia para actividades con sustancias peligrosas, entre otros) para la etapa de construcción del Proyecto.
Si existiere, los Contratistas pondrán a disposición del Supervisor los estudios existentes del proyecto en relación a Estudios de Línea Base o Diagnósticos Socio-Ambientales, así como los resultados de las investigaciones de campo complementarias a la licencia ambiental del Proyecto, para que el Supervisor realice el seguimiento de estos documentos.
El Supervisor hará el seguimiento correspondiente a los cambios sustanciales del Proyecto en la etapa de ejecución de todos los contratos, que ameriten el inicio de un proceso de actualización de la Licencia Ambiental vigente u obtención de Licencias Ambientales nuevas que sean parte de los trabajos a ejecutar a partir de su contratación, para posteriormente ponerlas a consideración del Contratante.
El Supervisor deberá controlar que los Contratistas instruyan, entrenen y preparen a su personal en prácticas de protección ambiental, seguridad, bioseguridad, salud, higiene, código conducta, primeros auxilios y otros relacionados, que están o estarán contemplados en sus Planes de Manejo Socio-Ambiental y SySO.  
Asimismo, el Supervisor deberá instruir periódicamente al personal propio sobre la temática citada en el párrafo anterior. También realizará la inducción al Proyecto sobre temas de seguridad y medio ambiente a autoridades y visitantes eventuales. 
El Supervisor controlará que los Contratistas cuenten con personal calificado propio y exigirá a los subcontratistas iguales requisitos, en materia de Gestión Socio-Ambiental y SySO de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeñen. Todo ello a objeto de cuidar que los Contratistas cumplan con las obligaciones de prevención, minimización, mitigación, compensación y/o remediación de impactos ambientales y sociales que pudiesen derivar de la ejecución del Proyecto y también de proteger la seguridad, salud y bienestar de las personas involucradas en los trabajos a realizar, de cualquier posible riesgo derivado de las distintas actividades a desarrollarse durante el Proyecto.
El Supervisor exigirá a los Contratistas que, en los informes periódicos de área, se presente toda información necesaria respecto del cumplimiento de las medidas propuestas en el PPM-PASA de la licencia ambiental del Proyecto, Disposiciones Socioambientales, de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y otros.
El Supervisor presentará informes mensuales de las actividades desarrolladas para la respectiva aprobación del Contratante e informes especiales a requerimiento del Contratante, para su conocimiento, referencia o remisión a las Autoridades Ambientales Competentes, sean estas nacionales o departamentales.

5.10. [bookmark: _heading=h.45jfvxd][bookmark: _Toc150527197]Informes
Los informes serán presentados en idioma castellano, en papel bond de 75 g/m2, debidamente encarpetados, incluyendo carátula, índice general, índice de anexos, cuadros, gráficos e ilustraciones, con hojas separadoras entre secciones, en formato Carta, con páginas debidamente numeradas. Los textos serán elaborados con la utilización del procesador de palabras Microsoft Word, los cálculos elaborados mediante hoja electrónica Microsoft Excel y los programas y cronogramas en Microsoft Project u otro especializado. Los programas informáticos deben ser de últimas versiones. Con la autorización del contratante se pueden utilizar programas informáticos equivalentes a los mencionados. Excepcionalmente, ciertos gráficos, ilustraciones, hojas de cálculo pueden incluirse en los informes en hojas de tamaño diferente al indicado. Adicionalmente, debe entregarse al contratante una versión de estos documentos en archivo magnético en PDF y editable utilizando CD u otros elementos magnéticos aceptables por el contratante.

Todos los informes y documentos deberán tener un control de revisiones

El Supervisor, someterá a consideración y aprobación del Contratante, los siguientes informes:

5.10.1. [bookmark: _heading=h.2koq656][bookmark: _Toc150527198]Informe inicial

Un informe inicial, a los treinta (30) días de la notificación de la Orden de Proceder, conteniendo un programa de sus actividades, considerando el estado actual del proyecto e indicando cómo se propone ejecutar y concluir el servicio.

Este programa estará ajustado al programa detallado y cronograma maestro de ejecución de las obras presentados por el (los) Contratistas.

5.10.2. [bookmark: _Toc150527199]Informe de conocimiento y aceptación de la documentación generada y aprobada por anteriores supervisiones

El supervisor tomará conocimiento de la correspondencia y todos los estudios, diseños de licitación, diseños básicos, especificaciones técnicas y términos de referencia de todos los contratos de obras y suministros, adjudicados y/o en proceso de adjudicación, aprobados y/o generados por anteriores supervisiones, que serán entregados por ENDE.

Para este efecto el Supervisor elaborará un informe especial de Conocimiento y aceptación de la documentación generada y aprobada por anteriores supervisiones, a ser entregado al contratante a los 50 días de la notificación de la orden de proceder".

5.10.3. [bookmark: _heading=h.zu0gcz][bookmark: _Toc150527200]Informes mensuales

Los informes mensuales, serán presentados por el Supervisor al Contratante los primeros diez (10) días de cada mes y contendrán como mínimo los siguientes aspectos:

· Generalidades, describiendo en forma sucinta los antecedentes;
· Descripción del plan de trabajo del Supervisor;
· Descripción detallada de actividades realizadas por el Supervisor;
· Informe de trabajos de monitoreo, control e inspecciones realizados;
· Informe de justificación de las conformidades emitidas y/o rechazos realizados a procedimientos de montaje y ejecución de obras;
· Personal empleado por el Supervisor en el período reportado;
· Listado de los activos empleados por el Supervisor en la prestación del servicio;
· Estado de avance del diseño de construcción (ingeniería de detalle), de la propia construcción de las obras, de la provisión y montaje en comparación con el cronograma de ejecución vigente;
· Evaluación y aprobación del Programa Maestro de Ejecución y de los cronogramas particulares de cada componente de obra que presente el Contratista;
· Revisión y aprobación de resultados de ensayos y pruebas realizadas en fábricas, talleres y en la obra;
· Evaluar y resolver los problemas más importantes encontrados en la prestación del servicio o en la ejecución del proyecto e indicar los criterios que sustentaron las soluciones aplicadas en cada caso;
· Comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista y con el Contratante;
· Estado (aprobación o rechazo) de los informes presentados por los Contratistas;
· Registro fotográfico correspondientes al mes;
· Informe de cumplimiento de Hitos de Avance del Proyecto con respecto al cronograma maestro vigente;
· Informe de avance físico y financiero en contraste con lo indicado por los contratistas del proyecto.
· Información del seguimiento y control del cumplimiento del PPM-PASA del proyecto y de todos los planes, programas, procedimientos de manejo socio ambiental, seguridad, bioseguridad y salud ocupacional del proyecto;
· Información del seguimiento al componente arqueológico del Proyecto.

5.10.4. [bookmark: _heading=h.3jtnz0s][bookmark: _Toc150527201]Informes especiales

Toda vez que se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio o de las obras o a requerimiento del Contratante, el Supervisor emitirá un informe especial sobre el tema específico necesario o requerido y las recomendaciones para que el Contratante pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

5.10.5. [bookmark: _Toc150527202]Informes diarios de Supervisión (IDS)

La Supervisión debe elaborar informes diarios de los diferentes frentes de obra donde se detalle el personal, equipos, maquinaria utilizada, las obras ejecutadas, los controles efectuados, los ensayos realizados, las horas sin actividad, problemas, etc…
[bookmark: _heading=h.1yyy98l]
5.10.6. [bookmark: _Toc150527203]Informe final

Treinta (30) días después de la Recepción Provisional, el Supervisor emitirá un Informe Final del servicio que realizó, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el alcance de su Contrato. El personal mínimo de la Supervisión para la emisión del informe final será consensuado con el contratante si corresponde. 

El Informe Final incluirá todos los aspectos mencionados para los informes mensuales y juegos completos de planos “tal como construido – as built”, elaborados por el Contratista. Deberá además incluir una descripción cronológica del proceso de construcción e instalación de los equipos, mencionando la relación del personal que participó.

Se incluirá en este informe la relación completa del seguimiento y control del cumplimiento del PPM-PASA del proyecto y de todos los planes, programas, procedimientos de manejo socioambiental, seguridad, bioseguridad y salud ocupacional del proyecto.
El informe deberá incluir información del seguimiento al componente arqueológico del Proyecto.
El Informe incluirá el análisis del cumplimiento de las obligaciones del contratista y su impacto en el alcance, calidad y funcionalidad de cada central hidroeléctrica.

Este informe contendrá también las conclusiones y recomendaciones, a efectos de que el Contratante asuma las acciones técnicas, económicas y legales que correspondan.

6. [bookmark: _heading=h.4iylrwe][bookmark: _Toc150527204]REQUERIMIENTOS

6.1. [bookmark: _heading=h.2y3w247][bookmark: _Toc150527205]Personal

El Supervisor deberá poner a disposición el personal idóneo y suficiente para cumplir con el Contrato de Supervisión, según especificaciones de personal clave calificable y no calificable requerido para la Supervisión de los contratos. 

Para la supervisión técnica, el Supervisor deberá proveer el personal adicional necesario para llevar a cabo las labores; en forma diligente, eficiente y eficaz.

Para la parte administrativa, el Supervisor establecerá el requerimiento del personal mínimo necesario, en función al plan de trabajo establecido.

6.2. [bookmark: _heading=h.1d96cc0][bookmark: _Toc150527206]Organización del personal

El Supervisor deberá presentar la estructura organizacional según listado de “Personal de Supervisión Requerido” necesario para ejecutar la supervisión de los contratos, quienes serán responsables de la supervisión técnica, ambiental, de seguridad y administrativa de los contratos.

6.3. [bookmark: _heading=h.3x8tuzt][bookmark: _Toc150527207]Equipo de protección personal (EPP)

El Supervisor, deberá dotar a su personal ropa de trabajo y los Equipos de Protección Personal (EPPs) establecidos en el Decreto Ley 16998 “Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar” vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y/o las emergentes del análisis de riesgos en el trabajo (ART) y/o en las Especificaciones Técnicas del Contrato de Ejecución.

Asimismo, se exigirá al Supervisor el cumplimiento de la Resolución Ministerial N°527/09 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la misma que reglamenta el procedimiento de dotación de ropa de trabajo y equipos de protección contra riesgos ocupacionales para las funciones que desempeñan las trabajadoras y los trabajadores. En ese sentido antes de la cancelación del primer certificado de pago, se verificará la dotación de ropa de trabajo y los EPPs respectivos al personal. 

6.4. [bookmark: _heading=h.32mtydyrsmr4][bookmark: _Toc150527208]Equipo propio mínimo de control

Para las verificaciones y controles topográficos Supervisión debe contar mínimamente con 2 estaciones totales y 2 niveles de ingeniero y todos los equipos complementarios necesarios para realizar el trabajo. 

Equipo para el control y validación de resistencias de los hormigones, lechadas y rocas; la Supervisión debe contar con prensa de rotura de hormigones y el equipo pertinente para los ensayos de compresión uniaxial en rocas además de extractor de núcleos.

Para el control de hormigón compactado con rodillo Supervisión debe contar mínimamente con un equipo de control de compactación preferiblemente densímetro nuclear (mismo que debe contar con todos los permisos para uso establecidos por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear).

Asimismo, debe contar con esclerómetros de hormigón y rocas, medidores de CO, gases y ruido. Todos estos equipos deben estar en obra.

El equipo mínimo no es objeto de pago y debe ser incluido en los gastos generales.

Equipo propio adicional al mínimo será valorado en la propuesta técnica.

Todo equipo utilizado por la supervisión deberá tener su certificado de calibración vigente por la entidad competente acreditada en Bolivia.  

6.5. [bookmark: _heading=h.2ce457m][bookmark: _Toc150527209]Seguros

El Supervisor contratará y mantendrá, todos los seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican a continuación, y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante: 

· [bookmark: _heading=h.rjefff]Seguro contra daños y pérdidas de equipos, con cobertura al 100%, del monto según valores de mercado.
· Seguro contra accidentes o incapacidad. Para el personal del Supervisor según normas vigentes en Bolivia.
· Seguro de responsabilidad civil profesional, con cobertura al 5% del monto total del contrato.
· Seguro para vehículos.

7. [bookmark: _heading=h.3bj1y38][bookmark: _Toc150527210]SERVICIOS Y FACILIDADES QUE PRESTARÁ EL CONTRATISTA

El Contratista proporcionará a la Supervisión las siguientes instalaciones y servicios:

· Oficinas en Campamento Choquetanga y Campamento Miguillas; (Escritorios, armarios, sillas)
· Internet
· Radio bases para cada vehículo y sitios de obra.
· Alojamiento para el personal de campo, distribuidas en los campamentos del proyecto, según necesidad del proyecto.
· Servicio de alimentación para el personal de campo. 

8. [bookmark: _heading=h.1qoc8b1][bookmark: _Toc150527211]LUGAR DE TRABAJO Y PLAZO

Los servicios de Consultoría se llevarán a cabo en el Sitio del Proyecto (Campamentos Choquetanga, Miguillas, los campamentos que fuesen habilitados por el contratista, y a lo largo de las obras del proyecto).

El supervisor deberá contar con una oficina de enlace en la ciudad de Cochabamba.

El Supervisor deberá adecuarse a los horarios y turnos de trabajos de los diferentes Contratistas del Proyecto. 

El Cronograma Maestro de ejecución del Proyecto Miguillas se presenta en el Anexo 1 de los presentes TDR.

El plazo del servicio será de 720 días calendario: (días sucesivos incluyendo días laborables, sábados, domingos y feriados en Bolivia) por supervisión de obra; y adicionales 180 días calendario por el periodo de subsanación de defectos y recepción definitiva días calendario, las causas por las cuales se podría ampliar el servicio serán las siguientes:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano del servicio de supervisión.
b) Incrementar o disminuir cualquier parte del servicio previsto en el Contrato.
c) Prestar servicios adicionales inherentes a la Supervisión del Proyecto, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios establecidos en el Contrato.
d) Por retraso en la ejecución de las obras del proyecto.

9. [bookmark: _heading=h.4anzqyu][bookmark: _Toc150527212]RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL SUPERVISOR

El Supervisor, asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales presentados bajo su contrato.

El conocimiento a detalle de todos los documentos y planos con los que se ha contratado la obra, son de su directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para eximirse de la responsabilidad final y total de la Supervisión Técnica de la obra. 

10. [bookmark: _heading=h.2pta16n][bookmark: _Toc150527213]INSTRUCCIONES POR ESCRITO

Todas las instrucciones emitidas por el Supervisor deberán ser realizadas por escrito, a menos que por alguna razón justificada y con carácter excepcional el Supervisor considere necesario impartir dichas instrucciones verbalmente, en cuyo caso el Contratista también deberá cumplirlas. Tales instrucciones deberán ser confirmadas por escrito, ya sea antes o después de ser cumplidas y deberán ser consideradas como una orden en el ejercicio de la obra. Las instrucciones serán escritas en el libro de Órdenes o mediante nota oficial.

Toda instrucción impartida por el Supervisor al Contratista, que no sea cumplida, será considerada como negligencia del Contratista, que motivará responsabilidades. 

Las instrucciones no cumplidas serán debidamente reportadas y las obras ejecutadas en desacato con las instrucciones del Supervisor, no serán aprobadas por el mismo y deberán descontarse de la planilla de pago respectiva.

11. [bookmark: _heading=h.c0njpv9wrgdo][bookmark: _Toc150527214] MULTAS Y/O SANCIONES A LA SUPERVISIÓN
Equivalentes al 0,5 por 1000 del monto del Contrato de Supervisión por cada día de atraso; Cuando el SUPERVISOR no entregue los informes establecidos en los Términos de Referencia.
Equivalente al 1 por 1.000 del monto total del contrato efectuada a la tercera llamada de atención por la FISCALIZACIÓN DE OBRA y cuando el SUPERVISOR incurra u omita los siguientes aspectos:
· Cuando se demore más de cinco (5) días hábiles en responder las instrucciones impartidas por la FISCALIZACIÓN, en asuntos relacionados con el objeto del presente contrato.
· Falta de dotación de equipamientos establecidos en el Documento de Requerimiento de propuestas.
· Ausencia del personal clave por 5 días continuos en un mes fuera del cronograma de ingresos del personal  sin autorización de Fiscalización.
· Por uso indebido del equipamiento u otro instrumento dotado por el CONTRATISTA y/o el CONTRATANTE para el desarrollo del servicio.

Se multará con 500 Dólares americanos USD por cada ausencia de supervisión en actividades de control en obra, constatadas o verificadas durante las inspecciones de Fiscalización en obra.

Cuando el monto de las multas y/o sanciones en la prestación del servicio de SUPERVISIÓN, alcance el diez por ciento (10%) del monto del contrato es decisión optativa de la ENTIDAD la Resolución de Contrato. Si el monto acumulado de las multas y/o sanciones a la SUPERVISIÓN llega al veinte por ciento (20%), la Resolución de Contrato es obligatoria.

12. [bookmark: _heading=h.14ykbeg][bookmark: _Toc150527215]ORDEN DE PROCEDER 

A objeto que el Supervisor dé inicio a sus servicios el Contratante notificará con la Orden de Proceder mediante una carta expresa. Transcurrido el periodo de movilización que el Contratante establezca en el Contrato, el Supervisor dará inicio a los servicios contratados.

13. [bookmark: _heading=h.3oy7u29][bookmark: _Toc150527216]RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SUPERVISOR

En el caso que el Supervisor, en ejercicio de sus funciones, dé lugar a que se produzca daño económico al Estado, a cualquiera de las partes participantes en el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, o a terceros, será responsable de resarcir el mismo, una vez que mediante la acción legal correspondiente se haya demostrado tal hecho.

14. [bookmark: _heading=h.243i4a2][bookmark: _Toc150527217]PERIODO DE MOVILIZACIÓN

La supervisión deberá disponer en obra el personal clave mínimo necesario, a la cabeza del director de supervisión, en un período máximo de 10 días calendario desde la notificación con la orden de proceder. Posteriormente, deberá incorporarse el resto del personal Clave según cronograma de movilización de personal aprobado por Fiscalización.

15. [bookmark: _heading=h.j8sehv][bookmark: _Toc150527218]TRANSPORTE, VEHÍCULOS Y CONDUCTORES PARA LA SUPERVISIÓN

La Supervisión se hará cargo del transporte de su personal hacia la obra, así como a los diferentes frentes. Para el efecto deberá contar con los vehículos necesarios. Asimismo; Supervisión se hace cargo de la provisión de combustible y de realizar el mantenimiento y reparaciones necesarias a sus vehículos.

Los vehículos deben estar en condiciones óptimas y operables para la circulación a los diferentes frentes de obra. 

Inicialmente la Supervisión debe movilizar a obra mínimamente 5 camionetas o vagonetas 4x4 y posteriormente se incrementará la cantidad en función al inicio de nuevos frentes de obra.

Los vehículos pueden ser propios y/o alquilados con una antigüedad no mayor a tres años.

16. [bookmark: _Toc150527219]EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

El Proponente debe presentar su Experiencia General y Experiencia Específica respaldando con documentación que acredite la conclusión de las obras o proyectos o documentos equivalentes aceptables para ENDE. 

La experiencia General del Proponente deberá ser al menos de diez (10) años en prestación de servicios de Consultoría referida a Supervisión en Construcción y Montaje de obras de infraestructura. La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. (Se calificarán experiencias con fechas de inicio a partir del año 2003 y posteriores)

La experiencia Específica requerida es:

· La ingeniería y/o el diseño de una o más Centrales Hidroeléctricas*, que sumadas tengan una capacidad mayor o igual a 50 MW, demostrable mediante certificado de cumplimiento de contrato o documento similar, ó
· Supervisión de una o más Centrales Hidroeléctricas*, que sumadas tengan una capacidad mayor o igual a 200 MW, demostrable mediante certificado de cumplimiento de contrato o documento similar
Nota:

(*) Con fines de calificación, se entiende como Central Hidroeléctrica, la infraestructura (que incluya túneles, tubería forzada, casa de máquinas, presas, caminos y obras de toma) capaz de generar energía eléctrica y transportarla a una red troncal.

Se valorará Experiencia Específica adicional, similar al objeto de contrato, en túneles de longitud mayor o igual a 20 km, carreteras de longitud mayor o igual a 20 km, integración de una Central Hidroeléctrica conectada a una red de 220 kV, subestaciones GIS de Potencia igual o superior a 10 MVA, y presas de Hormigón Compactado con Rodillo HCR.

17. [bookmark: _heading=h.338fx5o][bookmark: _Toc150527220]PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

El personal técnico clave requerido, es el siguiente:

	 PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	Formación
	Cargo a desempeñar
	Áreas de especialización
	Experiencia específica (*)

	
	
	
	Cursos / seminarios realizados
	Tiempo mínimo de duración del curso para ser considerado en la evaluación (en horas)
	Área
	Tiempo mínimo de desarrollo en la ejecución de obra, fiscalización  o de supervisión técnica para ser considerada en la evaluación (en meses)

	1
	Ing. Civil o Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico o Ing. Electromecánico o similar en país de origen, con 15 años de experiencia a partir de emisión del Título profesional (o en Provisión Nacional para Profesionales Nacionales) (*)
	DIRECTOR DE LA SUPERVISIÓN
	Maestría y/o Diplomado en Gerencia de Proyectos y/o Project Management Institute - PMP y/o Post grado en áreas del sector energetico
	Curso con 200 horas mínimas de duración
	Gerencia y/o Dirección y/o Jefatura de Supervisión y/o Fiscalización y/o Superintendencia de Proyectos de Generación Hidroeléctrica y/o Infraestructura de Obras Civiles
	Experiencia específica mínima 96 meses

	2
	Ing. Civil o similar en país de origen con experiencia general de 12 años a partir de la emisión del Título profesional (o en Provisión Nacional para Profesionales Nacionales) (*)
	JEFE OFICINA TÉCNICA E INGENIERÍA
	Deseable Postgrado en Ingeniería Estructural y/o Presas y/o Túneles y/o Obras Hidráulicas
	Deseable Curso con 200 horas mínimas de duración
	Supervisión y/o Construcción (Superintendente ó Director ó Residente de Obra) y/o Fiscalización y/o Diseño de Obras Civiles para Centrales Hidroeléctricas.
	Experiencia específica mínima 60 meses

	3
	Ing. Geólogo con experiencia general de 7 años a partir de la emisión del Título profesional (o en Provisión Nacional para Profesionales Nacionales) (*) 
	ESPECIALISTA GEÓLOGO
	Deseable Postgrado en Túneles, Mecánica de Rocas y/o Geotecnia y/o Geología
	Curso con 200 horas mínimas de duración
	Geólogo de Supervisión y/o Construcción y/o Fiscalización y/o Diseño  de Obras Subterráneas y/o Superficiales.
	Experiencia específica mínima 60 meses

	4
	Ing. Ambiental, Ing. de Medio Ambiente o ramas afines o similares en pais de origen con experiencia general de 7 años a partir de la emisión del título profesional (o en Provisión Nacional para Profesionales Nacionales) (*) 
	ESPECIALISTA AMBIENTAL - SYSO
	Deseable Postgrado y/o Especialidad en Medio Ambiente y/o Seguridad Industrial y/o salud ocupacional.
 RENCA vigente categoría C (obligatorio) y
Carnet SySO vigente (obligatorio) nivel A o B 
	Curso con 200 horas mínimas de duración
	Ingeniero, coordinador, responsable, especialista ambiental con experiencia en Supervisión y/o Construcción y/o Fiscalización y/o Diseño  de Obras Subterráneas y/o Superficiales y/o Lineales
	Experiencia específica mínima 60 meses

	5
	Ing. Civil o similares en país de origen con experiencia general de 7 años a partir de la emisión del Título profesional (o en Provisión Nacional para Profesionales Nacionales) (*)
	ESPECIALISTA EN CONTROL CALIDAD
	Deseable postgrado en Ingeniería Geotécnica y/o Estructural.
	Curso con 200 horas mínimas de duración
	Ingeniero o especialista de Control de Calidad (Supervisión y/o Construcción) con experiencia en Ensayos (destructivos y no destructivos) o control de calidad de materiales (aceros, soldadura, hormigones, hormigón HCR, suelos, rocas, agregados y dominio de normativa y procedimientos de ensayos en laboratorio e in situ, etc..)
	Experiencia específica mínima 60 meses

	6
	Ing. Civil o similar en país de origen con experiencia general de 12 años a partir de la emisión del Título profesional (o en Provisión Nacional para Profesionales Nacionales) (*) 
	ESPECIALISTA DE OBRAS DE SUPERFICIE
	Deseable Postgrado en Ingeniería Estructural y/o Presas y/o Obras Hidráulicas y/o Carreteras o caminos
	Curso con 200 horas mínimas de duración
	Supervisión y/o Construcción (Superintendente, Director, Residente de Obra) y/o Fiscalización y/o Diseño Obras civiles de superficie para Centrales hidroeléctricas y/o presas de hormigón compactado.
                                                                      
	Experiencia específica mínima 60 meses






	7
	Ing. Civil o similar en país de origen con experiencia general de 12 años a partir de la emisión del Título profesional (o en Provisión Nacional para Profesionales Nacionales) (*) 
	ESPECIALISTA DE OBRAS SUBTERRANEAS
	Deseable postgrado en Ingeniería
de Túneles y/o Geotecnia y/o Mecánica de Rocas y/o Estructuras
	Curso con 200 horas mínimas de duración
	Supervisión y/o Construcción (Superintendente, Director, Jefe de Guardia, Residente de Obra) y/o Fiscalización y/o Diseño de Obras Subterráneas y/o túneles.                                                                    
	Experiencia específica mínima 60 meses






	 
8
	Ing. Eléctrico o similar en país de origen con experiencia general de 12 años a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional (Profesionales Nacionales) (*) 
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO
	Deseable postgrado en el área eléctrica 
	Curso con 200 horas mínimas de duración 
	Diseño y/o montaje y/o supervisión en trabajos en el área eléctrica en el área de construcción y/o Asesor técnico y/o Puesta en Marcha u otros servicios en centrales hidroeléctricas.
	Experiencia específica mínima 60 meses

	9
	Ing. Mecánico o Electromecánico o similar en país de origen con experiencia de 12 años a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional. (Profesionales Nacionales) (*)
	ESPECIALISTA EN MONTAJE MECÁNICO.
	Deseable postgrado en el área electromecánica 
	Curso con 200 horas mínimas de duración 
	Diseño y/o montaje y/o supervisión en trabajos en el área mecánica de Centrales Eléctricas. Asesor técnico y/o montaje y/o  Puesta en Marcha u otros servicios de centrales eléctricas o construcción de Centrales eléctricas.
	Experiencia específica mínima 60 meses


(*) Para profesionales extranjeros la experiencia general se contabilizará a partir de la emisión de su primer Título profesional o el Título Académico de su país de origen.
El Certificado emitido por la SIB (vigente) acreditando su afiliación en el Registro Nacional de Ingenieros, el cual será requerido a todos los profesionales ingenieros para la formalización del contrato independientemente de su país de origen.
Los proponentes que cuenten con profesionales nacionales (Estado Plurinacional de Bolivia) de la rama de ingeniería, en sus propuestas deberán acompañar este Certificado emitido por la SIB acreditando su habilitación en el Registro Nacional de Ingenieros.
En el caso de la profesión de Ingeniero Civil se aceptarán a profesiones de formación académica equivalente de otros países.
En el caso del Especialista en Medio Ambiente, el Registro Nacional de Consultores Ambientales (RENCA) deberá estar vigente durante todo el periodo de ejecución de la obra, en caso de que la empresa consultora sea adjudicada.
El personal que sea propuesto por el Proponente y aprobado por ENDE podrá ser sustituido excepcionalmente, para lo cual la Supervisión adjudicada deberá presentar un profesional con experiencia general y específica igual o mayor al establecido en el cuadro anterior. El cambio injustificado de personal clave estará sujeto al pago de una multa de USD.- 10.000,00 (Diez Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) con autorización del Fiscal.
Con fines de evaluación del personal clave, se computará la experiencia por períodos de tiempo no pudiendo traslaparse ni sobreponerse, computándose la experiencia efectivamente ejecutada.
DETALLE DE PERSONAL CLAVE, PERSONAL DE APOYO NO CALIFICABLE Y TIEMPO DE ASIGNACIÓN EN MESES REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN

El Proponente deberá elaborar su propuesta considerando el siguiente personal mínimo.

	#
	CARGO
	Tipo de Personal
	TOTAL

	 
	Personal Principal Supervisión
	 
	 

	1
	[bookmark: RANGE!B5:B48]Director de Supervisión
	Clave
	24

	2
	Jefe de Oficina Técnica e Ingeniería
	Clave
	24

	3
	Ingeniero Geólogo
	Clave
	24

	4
	Especialista en Control de Calidad
	Clave
	24

	5
	Especialista Ambiental
	Clave
	24

	6
	Especialista Obras de Superficie
	Clave
	24

	7
	Especialista Obras Subterráneas
	Clave
	24

	8
	Especialista Eléctrico
	Clave
	24

	9
	Especialista en Montaje Mecánico
	Clave
	24

	10
	Ingeniero Coordinador, Control y Seguimiento de Obra
	No calificable
	24

	11
	Administrador General
	No calificable
	24

	12
	Auxiliar
	No calificable
	24

	13
	Secretaria/o
	No calificable
	24

	 
	Personal especifico sistema Umapalca 
	 
	 

	14
	Residente de Obras de Superficie 1 (Sistema Umapalca)
	No calificable
	24

	15
	Residente de Obras Subterráneas 1 (Sistema Umapalca)
	No calificable
	24

	16
	Laboratorista 1
	No calificable
	24

	17
	Topógrafo 1
	No calificable
	24

	18
	Alarife 1
	No calificable
	24

	19
	Residente Eléctrico 1
	No calificable
	24

	20
	Residente de Instrumentación y Control 1
	No calificable
	24

	21
	Residente de Montaje Mecánico 1
	No calificable
	24

	22
	Inspector en Soldadura 1
	No calificable
	12

	23
	Inspector Ambiental 1
	No calificable
	24

	 
	Personal Específico Sistema Palillada
	 
	 

	24
	Residente de Obras de Superficie 2 (Sistema Palillada)
	No calificable
	16

	25
	Residentes de Obras Subterráneas 2 (Sistema Palillada)
	No calificable
	9

	26
	Laboratorista 2
	No calificable
	24

	27
	Topógrafo 2
	No calificable
	15

	28
	Alarife 2
	No calificable
	15

	29
	Residente Eléctrico 2
	No calificable
	24

	30
	Residente de Instrumentación y Control 2
	No calificable
	24

	31
	Residente de Montaje Mecánico 2
	No calificable
	17

	32
	Inspector en Soldadura 2
	No calificable
	18

	33
	Inspector Ambiental 2
	No calificable
	19



El proponente podrá incluir en el cuadro anterior otro personal de apoyo no calificable, especificando la cantidad y/o tiempo, a fin de cumplir con lo especificado en el numeral 5 ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO y/o el objeto del presente servicio.  

Los Residentes deben tener una experiencia general de 5 años y específica de 3 años en proyectos similares; es decir en:

Supervisión y/o Construcción y/o Fiscalización de Túneles y/o Presas de Hormigón y/o Centrales Hidroeléctricas y/o subestaciones y/o líneas y/o obras industriales y/o obras de toma y/o tuberías forzadas y/o eléctricas y/o canales y/o caminos y/o puentes y/o alcantarillas y/o acueductos y/o estabilización de taludes y/o obras de protección en ríos y/o obras hidráulicas o similares en función al área al que postula.

Todo profesional técnico que no sea clave, debe contar con título en provisión nacional y estar registrado en el colegio o sociedad de profesionales correspondiente.

El proponente debe presentar un cronograma de movilización de su personal y equipos y actualizarlo permanentemente de acuerdo al cronograma maestro de ejecución del proyecto y la cantidad de meses de participación detallados en anterior cuadro optimizando al máximo los recursos disponibles para la Supervisión. 

Así mismo, a los 20 días hábiles de iniciado el servicio, la supervisión deberá presentar su organigrama y manual de funciones de cada uno de los cargos tomando como referencia el organigrama referencial que se muestra en el anexo 2.

El SUPERVISOR deberá permanecer en la obra al 100% del tiempo de ejecución de la obra.

18. [bookmark: _heading=h.y7c7emkkjz0b][bookmark: _Toc150527221]GASTOS REEMBOLSABLES 

El proponente deberá presentar el Formulario B-4 detallando el presupuesto de los gastos reembolsables estimados cuya estructura es la siguiente:

· Gastos de viaje para asistencia a pruebas en fábrica, cuando se requiera la presencia en fábrica de la Supervisión, ENDE autorizará los viajes. Deberá considerarse mínimamente 4 viajes a Europa (Alemania o España) y 1 viaje a Asia (China).  

· Estudios y/o Servicios especializados, cuando se requiera la contratación de Estudios especializados y/o servicios, la SUPERVISIÓN solicitará autorización a ENDE para la contratación de dichos estudios y/o servicios, bajo la presentación de especificaciones técnicas y toda la documentación requerida.

Para el reconocimiento de los gastos rembolsables erogados por la SUPERVISIÓN, al momento de presentar el correspondiente Certificado de Pago, respaldará el gasto mediante la presentación de las facturas emitidas por los proveedores o consultores, cotizaciones autorizadas previamente por ENDE de los gastos y/o servicios especializados.

El proponente deberá estimar un presupuesto, preferiblemente de forma global para cada uno de los dos gastos reembolsables. El monto que no fuese utilizado de estos gastos rembolsables podrá ser asignado a otra parte del presupuesto, previa modificación contractual autorizada por ENDE. 

19. [bookmark: _heading=h.987xzi7oldaa][bookmark: _Toc150527222]PRESUPUESTO DE LA CONSULTORÍA

La propuesta a ser presentada por los proponentes deberá incluir los impuestos de Ley vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, la misma que no deberá exceder el precio referencial.

20. [bookmark: _heading=h.qsl8y5h52ebo][bookmark: _Toc150527223]PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial total del servicio es Bs 26.550.011,54 (Veintiséis millones quinientos cincuenta mil once 54/100 Bolivianos) equivalente a USD 3.814.656,83 (Tres millones ochocientos catorce mil seiscientos cincuenta y seis 83/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Los proponentes extranjeros, podrán presentar sus propuestas en moneda extranjera, tomando el tipo de cambio establecido en el Banco Central de Bolivia a la fecha de apertura de propuestas con fines de evaluación.

21. [bookmark: _Toc150527224]MONEDA DEL CONTRATO

Los pagos se realizarán en moneda del país contratante (Bolivianos) contemplando el régimen impositivo del Estado Plurinacional de Bolivia (Facturación).

22. [bookmark: _heading=h.9vmo0l41hhdw][bookmark: _Toc150527225]FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los pagos se cubrirán con fuente inscrita para el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas en el presupuesto de ENDE (Banco Central de Bolivia).

En caso de transferencias al extranjero, el contratado asumirá todos los costos de remesas al exterior correspondientes.

23. [bookmark: _heading=h.j0mug3excr7o][bookmark: _Toc150527226] MÉTODO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

El método de evaluación y selección será el de Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

24. [bookmark: _heading=h.obqttk5ntiwe][bookmark: _heading=h.ohsojwtjr8vj][bookmark: _Toc150527227]FORMA DE PAGO

El pago del Servicio de Supervisión será de forma mensual de acuerdo al progreso del servicio por cada sistema (Sistema Umapalca y Sistema Palillada), conforme a honorarios del personal de la Supervisión, el cual no deberá exceder el presupuesto.

La movilización del personal de la supervisión, vehículos y otros se realizará en función al cronograma maestro de ejecución del proyecto. Con el objeto de optimizar recursos; la Supervisión podrá desmovilizar a parte de su personal, de acuerdo a las necesidades y avance real en la ejecución del proyecto previa comunicación y aceptación de la Fiscalización, con la debida actualización de la planilla de gasto mensual.
Debido a las fluctuaciones previstas de los avances de obra, debe considerarse que los saldos no ejecutados del monto del contrato de SUPERVISIÓN servirán para la prolongación del Servicio de SUPERVISIÓN más allá de los 25 meses previstos, estando esto sujeto a la aprobación de ENDE.

25. [bookmark: _heading=h.42ddq1a][bookmark: _Toc150527228]REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES

[bookmark: _Hlk140744737]Posterior a la adjudicación, se podrán realizar reuniones de concertación de mejores condiciones.

25.1. [bookmark: _heading=h.2hio093][bookmark: _Toc150527229]Disponibilidad de Personal Profesional Clave

El proponente deberá confirmar la disponibilidad de todo el Personal Profesional Clave incluido en la Propuesta como prerrequisito de las negociaciones. El hecho de no confirmar la disponibilidad del Personal Profesional Clave podrá resultar en que la propuesta del Consultor sea rechazada y que el Cliente proceda a negociar el Contrato con el Consultor que obtenga el siguiente puntaje.


25.2. [bookmark: _heading=h.wnyagw][bookmark: _Toc150527230]Incorporación de Personal Profesional Clave 

En caso que no fuera posible incorporar al personal clave propuesto, solamente podrá considerarse, si se debe únicamente a circunstancias fuera del control razonable y no previsible del proponente, incluida, más no limitada a muerte o incapacidad médica. En tal caso, el proponente deberá ofrecer un Experto Clave sustituto, quien deberá tener calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que las del candidato original.

25.3. [bookmark: _heading=h.3gnlt4p][bookmark: _Toc150527231]Negociaciones Técnicas

Las negociaciones incluyen discusiones sobre los Términos de Referencia (TDR), la metodología propuesta, los insumos del Cliente, las condiciones especiales del Contrato y la finalización de la parte de “Descripción de los Servicios” del Contrato. Estas discusiones no deberán alterar sustancialmente el alcance original de los servicios de los TDR ni los términos y condiciones del contrato, mucho menos la calidad del producto final y su precio.

25.4. [bookmark: _Toc150527232]Sucursal en el Estado Plurinacional de Bolivia

Para la firma de Contrato la empresa adjudicada deberá constituir la Sucursal en el Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a la normativa legal vigente y con fines impositivos.


ANEXO 1 
CRONOGRAMA MAESTRO DE EJECUCIÓN
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ANEXO 2
ORGANIGRAMA
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CLASIFICACIÓN DE OBRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

a)	Proyectos Viales:
-	Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura.
-	Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
-	Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
-	Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.
-	Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub base o base y pavimento de cualquier tipo.
-	Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
-	Enlosetados
-	Empedrados
-	Adoquinados
-	Cunetas, aceras y cordones
	-	Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas.
b)	Para Obras de Saneamiento Básico y Riego:
-	Redes de agua potable
-	Redes de alcantarillado sanitario y pluvial
-	Obras civiles para redes en general 
-	Plantas de tratamiento
-	Obras de riego, y micro riego
-	Drenaje fluvial cerrado o abierto
-	Rellenos sanitarios
c)	Obras Hidráulicas:
-	Diques, presas y represas
-	Túneles de trasvase
-	Canales
-	Embovedados
-	Regulación de ríos
-	Puertos fluviales
-	Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas 
-	Defensivos
d)	Edificaciones:
-	Edificios 
-	Hospitales
-	Centros de salud
-	Centros educativos
-	Centros sociales y comerciales
-	Instalaciones deportivas y recreativas
-	Terminales
-	Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares
-	Galpones y Hangares
-	Remodelaciones y restauraciones.
f)	Obras especiales:
-	Montaje de Sub-estaciones
-	Tendido de líneas eléctricas
-	Tendido de ductos y poliductos
-	Instalación de redes de gas.
-	Tendido de líneas telefónicas
-	Puentes y Viaductos.
-	Túneles, independiente del tipo de revestimiento
-	Perforación de pozos.







ANEXO 3
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos
Formulario A-1	Presentación de Propuesta.
Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas
Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales
Formulario A-2c	Identificación de integrantes de la Asociación Accidental 

Documentos de la Propuesta Económica
Formulario B-1		Propuesta Económica
Formulario B-2		Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica
Formulario B-3	Honorarios Mensuales del Personal Asignado – Personal Principal de la Supervisión
Formulario B-3a	Honorarios Mensuales del Personal Asignado – Sistema Umalpaca
Formulario B-3b	Honorarios Mensuales del Personal Asignado – Sistema Palillada
Formulario B-4		Gastos Reembolsables

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1	Propuesta Técnica. 
Formulario C-2		Condiciones Adicionales
Formulario A-3	Experiencia General y Específica del proponente
Formulario A-4	Hoja de Vida del Director de la Supervisión
Formulario A-5	Hoja de Vida del Personal Clave
Formulario A-6		Relación de Instalaciones y Equipamiento



FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

	DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	 

	



A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en la normativa del proceso y el presente DRP.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
d) Declaro y garantizo haber examinado el DRP, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. 
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto los formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el personal propuesto.
j) Declaro que el Director de la Supervisión y el Personal Clave propuesto, se encuentra inscrito en los registros que prevé la normativa vigente, cuando corresponda, y que éste no está considerado como personal clave en otras propuestas.

II.- De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado RUPE, misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), d), i), j) y l).


a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta. 
b) Documentos de Constitución de la empresa. 
c) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.
d) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.
f) Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.
g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones. 
i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.
j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
k) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica del proponente. 
l) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del personal propuesto.






(Firma del propietario o representante legal del proponente)
 (Nombre completo)

FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas Nacionales)

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	
	Dirección
	
	
	 

	Domicilio Principal:
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT o similar
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Matricula de Comercio:
 (Actualizada)
	Número de Matricula o similar
	
	
	Fecha de Registro
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Inscripción
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	








· Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
· Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 

	

	 




	3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 













FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Denominación de la Asociación Accidental
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	% de Participación
	
	
	
	
	
	
	

	
	Asociados
	Nombre del Asociado
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	

	
	Testimonio de contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de la Empresa Líder
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	País
	
	
	Ciudad
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección Principal
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teléfonos
	
	
	Fax
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombres
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cédula de Identidad
	
	
	Teléfono
	
	
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Correo Electrónico
	
	
	

	 















FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Matricula de Comercio:
 (Vigente)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de Registro
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Inscripción
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 




































FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

	[NOMBRE DE LA PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en (Indicar Moneda)
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación 
(Asociado/ no Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
	Fin
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.





EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

	[NOMBRE DE LA PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en (Indicar Moneda)
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
	Fin
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.







FORMULARIO A-4
HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE LA SUPERVISIÓN

	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	



	2. FORMACIÓN ACADÉMICA

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Académico
	Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCIÓN DE OBRAS O EN SUPERVISIÓN TÉCNICA

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto de la Contratación 
	Monto (Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes/año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	
	



	5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto de la Contratación
	Monto (Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes/año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	



	6. DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de Director de la Supervisión, únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.	

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.







(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)
FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE

	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	




	2. FORMACIÓN ACADÉMICA

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Académico
	Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCIÓN DE OBRAS O EN SUPERVISIÓN TÉCNICA 

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto 
	Monto (En Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes/año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	



	5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto 
	Monto (En Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes/año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	



	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo], únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.	

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.
(Este formulario deberá ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos)






(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO A-6
RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN
	MONTO
Bs.

	INMUEBLES
	
	

	VEHÍCULOS
	
	

	EQUIPO PRINCIPAL
	
	

	EQUIPO SECUNDARIO
	
	

	EQUIPO DE APOYO
	
	

	OTROS
	
	









FORMULARIO Nº B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
EXPRESADO EN … (indicar modeda)

	DETALLE DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 
	MONTO TOTAL  (Literal)
	MONTO TOTAL  (Numeral)

	
	
	
























































FORMULARIO B-2
PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO
DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA 

	DESCRIPCIÓN
	Monto (Indicar Moneda)

	I
	PERSONAL PRINCIPAL SUPERVISIÓN

	
	A
	Honorarios mensuales del personal asignado (Formulario B-3)
	

	
	B
	Gastos Reembolsables (Formulario B-4). 
	

	
	
	SUB TOTAL (A+B)
	

	II
	PERSONAL ESPECIFICO 

	
	C
	Personal Especifico sistema Umapalca (Formulario B-3a)
	

	
	D
	Personal Especifico sistema Palillada (Formulario B-3b)
	

	
	
	SUB TOTAL  (C+D)
	

	COSTO TOTAL DEL SERVICIO (I + II)
	












































FORMULARIO B-3
HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO
PERSONAL PRINCIPAL DE LA SUPERVISIÓN
(Indicar moneda)

	Nómina
	Especialidad
	Actividades a desarrollar
	Periodo
	Honorario por periodo
	Costo honorarios

	Profesionales

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Técnicos

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Administrativos

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Auxiliares

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 































FORMULARIO B-3a
HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO
SISTEMA UMAPALCA
(Indicar moneda)

	Nómina
	Especialidad
	Actividades a desarrollar
	Periodo
	Honorario por periodo
	Costo honorarios

	Profesionales

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Técnicos

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Administrativos

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Auxiliares

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 





























FORMULARIO B-3b
HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO
SISTEMA PALILLADA
(Indicar moneda)

	Nómina
	Especialidad
	Actividades a desarrollar
	Periodo
	Honorario por periodo
	Costo honorarios

	Profesionales

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Técnicos

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Administrativos

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Auxiliares

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 





























FORMULARIO B-4
GASTOS REEMBOLSABLES

	N°
	CONCEPTO 
	CANTIDAD
	UNIDAD
	COSTO UNITARIO 
(Indicar Moneda) 
	COSTO TOTAL

	1
	Gastos de viaje para asistencia a pruebas en fábrica
	
	
	
	

	2
	Estudios y/o Servicios especializados
	
	
	
	

	TOTAL
	




· Se deberá detallar todos los gastos reembolsables previstos para el servicio






FORMULARIO C-1
PROPUESTA TÉCNICA

	Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 40
Propuesta (*)

	



(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo.


















































FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES


	Para ser llenado por la Entidad convocante (ENDE)

	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta

	#
	Condiciones Adicionales Solicitadas (*) 
	Puntaje asignado (definir puntaje) (**)
	Condiciones Adicionales  Propuestas (***)

	1
	Experiencia en Fiscalización, Supervisión y/o Construcción de obras subterráneas en túneles de longitud mayor o igual a 20 km
	5
	

	2
	Experiencia en Fiscalización y/o Supervisión de caminos o carreteras de longitud mayor o igual a 20 km
	5
	

	3
	Experiencia en supervisión de la integración (Análisis de estabilidad, Ajuste de protecciones y sistema de control) de al menos una Central Hidroeléctrica conectada a una red de 220 kV.
	5
	

	4
	Experiencia de haber supervisado al menos una Subestación GIS de Potencia igual o superior a 10 MVA y tensión superior igual o mayor a 220 kV.
5 puntos adicionales por cada experiencia presentada hasta un máximo de 10 puntos
	10
	

	5
	Experiencia en Fiscalización, Supervisión y/o Construcción de Proyectos hidroeléctricos con presa de Hormigón Compactado con Rodillo (HCR).
5 puntos adicionales por cada experiencia de Proyecto Hidroeléctrico presentada hasta un máximo de 10 puntos
	10
	




(*) La experiencia solicitada es la referida a la de la empresa proponente y/o empresas que conforman las Asociaciones Accidentales. La experiencia debe ser acreditada con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o documento equivalente. Se calificarán experiencias con fechas de inicio a partir del año 2003 y posteriores.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35 puntos. 

(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del servicio de Supervisión Técnica ofertado, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio de Supervisión Técnica.

















ANEXO 4
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1a	Evaluación Preliminar para Empresas.
Formulario V-1b	Evaluación Preliminar para Asociaciones Accidentales.
Formulario V-2		Evaluación de la Propuesta Económica.
Formulario V-3		Evaluación de la Propuesta Técnica.
Formulario V-4		Resumen de la evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR 
(Para Empresas)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Propuesta Económica 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la Propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	



	REQUISITOS EVALUADOS

	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N° 
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
	
	
	
	
	

	1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2a Identificación del Proponente.
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta.
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	4. Formulario C-1. Propuesta Técnica
	
	
	
	
	

	5. Formulario C-2. Condiciones Adicionales 
	
	
	
	
	

	6. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del Proponente 
	
	
	
	
	

	7. Formulario A-4. Hoja de Vida del Director de la Supervisión.  
	
	
	
	
	

	8. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.                       
	
	
	
	
	

	9. Formulario A-6. Relación de Instalaciones y Equipamiento.
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	10. Formulario B-1. Propuesta Económica
	
	
	
	
	

	11. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica 
	
	
	
	
	

	12. Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado.
	
	
	
	
	

	13. Formulario B-3a Honorarios Mensuales del Personal Asignado Sistema Umapalca
	
	
	
	
	

	14. Formulario B-3b Honorarios Mensuales del Personal Asignado – Sistema Palillada
	
	
	
	
	

	15. Formulario B-4 Detalle de Gastos Reembosables
	
	
	
	
	










FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado por la entidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	



	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N° 
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	
	
	
	
	

	1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2b Identificación del Proponente
	
	
	
	
	

	3. Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental 
	
	
	
	
	

	4. Garantía de Seriedad de Propuesta
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	5. Formulario C-1. Propuesta Técnica
	
	
	
	
	

	6. Formulario C-2. Condiciones Adicionales 
	
	
	
	
	

	7. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del Proponente
	
	
	
	
	

	8. Formulario A-4. Hoja de Vida del Director de la Supervisión  
	
	
	
	
	

	9. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.
	
	
	
	
	

	10. Formulario A-6. Relación de Instalaciones y Equipamiento
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	11. Formulario B-1. Propuesta Económica
	
	
	
	
	

	12. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica 
	
	
	
	
	

	13. Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado.
	
	
	
	
	

	14. Formulario B-3a Honorarios Mensuales del Personal Asignado Sistema Umapalca
	
	
	
	
	

	15. Formulario B-3b Honorarios Mensuales del Personal Asignado – Sistema Palillada
	
	
	
	
	

	16. Formulario B-4 Detalle de Gastos Reembosables
	
	
	
	
	

	Además, cada socio en forma independiente presentará:
	
	
	
	

	17. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente 
	
	
	
	
	

	18. Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental
	
	
	
	
	








FORMULARIO V-2 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	Objeto de la contratación:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	PRECIO AJUSTADO
	OBSERVACIONES

	
	
	
	 (*)
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	n
	
	
	
	


(*) Si en el Formulario B-1 no existiera discrepancia entre el monto del servicio en numeral y el literal el valor de la columna PP debe trasladarse a la columna PA










































FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

	Formulario C-1 
(Llenado por la Entidad)
	PROPONENTES 

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)



	EXPERIENCIA Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS 
	PROPONENTES 

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple

	Formulario A-3 
Experiencia General y Especifica del Proponente
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-4
Hoja de Vida del Director de la Supervisión.  
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-5 
Hoja de Vida del Personal Clave.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-6
Relación de Instalaciones y Equipamiento
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)




	CONDICIONES ADICIONALES
Formulario C-2 
(Llenado por la entidad)
	PROPONENTES 

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	
	Puntaje Asignado
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido

	Criterio 1
	
	
	
	
	

	Criterio 2
	
	
	
	
	

	Criterio n
	
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES
	35
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)

	







	
	
	
	
	

	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA
	PUNTAJE
ASIGNADO
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	Puntaje de la Evaluación CUMPLE/NO CUMPLE
	35
	(si cumple, asignar 35 puntos)
	(si cumple, asignar 35 puntos)
	(si cumple, asignar 35 puntos)
	

	Puntaje de las Condiciones Adicionales
	35
	
	
	
	

	Puntaje total de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PT)
	70
	
	
	
	













FORMULARIO V-4
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

	ABREVIACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE ASIGNADO

	PE
	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica 
	30 puntos

	PT
	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica
	70 puntos

	PTP
	PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 
	100 puntos


	RESUMEN DE EVALUACIÓN
	PROPONENTES 

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica 
	
	
	
	

	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-3.  
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL  
	
	
	
	








[bookmark: _Toc356210651]
ANEXO 5
MODELO REFERENCIAL DE CONTRATO
ÍNDICE DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

	PRIMERA.-	Partes Contratantes
	SEGUNDA.-	Antecedentes Legales del Contrato
	TERCERA.-	Objeto y causa del Contrato
	CUARTA.-	Plazo de Prestación del Servicio
	QUINTA.-	Monto del Contrato
	SEXTA.-	Anticipo
	SÉPTIMA.-	Garantía de Cumplimiento de Contrato
	OCTAVA.-	Domicilio a efectos de Notificación
	NOVENA.-	Vigencia del Contrato
	DÉCIMA.-	Documentos de Contrato
	DÉCIMA PRIMERA.-	Idioma
	DÉCIMA SEGUNDA.-	Legislación Aplicable al Contrato
	DÉCIMA TERCERA.-	Derechos del Supervisor
	DÉCIMA CUARTA.-	Estipulaciones sobre Impuestos
	DÉCIMA QUINTA.-	Cumplimiento de Leyes Laborales
	DÉCIMA SEXTA.-	Protocolización del Contrato
	DÉCIMA SÉPTIMA.-	Subcontratos
	DÉCIMA OCTAVA	Intransferibilidad del Contrato
	DÉCIMA NOVENA.-	Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
	VIGÉSIMA.-	Terminación del Contrato
	VIGÉSIMA PRIMERA.-	Solución de Controversias
	

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

	VIGÉSIMA SEGUNDA.-	Fiscalización del Servicio
	VIGÉSIMA TERCERA.-	Representante del Consultor 
	VIGÉSIMA CUARTA.-	Personal del Consultor 
	VIGÉSIMA QUINTA.-	Informes
	VIGÉSIMA SEXTA.-	Aprobación de documentos y propiedad de los mismos 
	VIGÉSIMA SÉPTIMA.-	Forma de Pago 
	VIGÉSIMA OCTAVA.-	Facturación 
	VIGÉSIMA NOVENA.-	Modificaciones al contrato
	TRIGÉSIMA.-	Pago por Servicios Adicionales 
	TRIGÉSIMA PRIMERA.-	Morosidad y sus Penalidades 
	TRIGÉSIMA SEGUNDA.-	Responsabilidad y Obligaciones del Supervisor
	TRIGÉSIMA TERCERA.-	Suspensión de Actividades 
	TRIGÉSIMA CUARTA.-	Certificado de Liquidación Final
	TRIGÉSIMA QUINTA.-	Procedimiento de Pago del Certificado de Liquidación Final 
	TRIGÉSIMA SEXTA.-	Conformidad 
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