

**EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO
CDCPP – ENDE – 2015 – 137**

**“INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS”
MODALIDAD EPC - LLAVE EN MANO
Segunda Invitación**

**DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS
FUERA DE PLAZO**

La Empresa Nacional de Electricidad ENDE, en el Marco del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 5.2 Consultas escritas sobre el TDR del Documento Términos de Referencia CDCPP-ENDE-2015-137 (Segunda Invitación), emite las aclaraciones a las consultas recibidas en fecha 9 de marzo de 2016.

CHINA INTERNATIONAL WATER&ELECTRIC CORP.

Respecto a la Experiencia Específica en el Punto 3:

3	Experiencia en ejecución de proyectos dentro de periodos en los que la empresa haya estado acreditada con las siguientes certificaciones: ISO 9001, ISO 14001 ó ISO 18000 (OHSAS); o equivalentes.***	Proyecto	1	2	Se asignará 1 puntos adicionales al mínimo por cada experiencia adicional en proyectos con certificación, hasta un máximo de 2 puntos.	4
---	---	----------	---	---	--	---

1. (P) Esta experiencia se refiere a proyectos en ejecución o ya terminados?.

R).- La experiencia se refiere a proyectos ya terminados.

2. (P) La experiencia se tomará en cuenta solo en el periodo en el que la empresa esta acredita con los certificados, podrá ser obras que hayan empezado sin la certificación y terminado con esta, o empezado con certificación y no haber terminado con esta?.

R).- La experiencia se refiere a proyectos que hayan iniciado y terminado con certificación, es decir que en el periodo total de ejecución cuenten con la certificación.