


AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

SP No. BID-ENDE-2018-01, SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTO DE APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO INCAHUASI

Considerando las solicitudes recibidas por parte de los proponentes y al desarrollo de enmiendas al Documento de Solicitud de Propuestas, que serán publicadas en breve, es que se ve por conveniente ampliar el plazo para la entrega de propuestas del **proceso de licitación SP No. BID-ENDE-2018-01, Selección de Consultores para el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Incahuasi.**


La nueva fecha de presentación de propuesta es el día **lunes 18 de marzo del presente a las 15:00 hora local (Bolivia) en las oficinas de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba – Bolivia.**

Cochabamba, 25 de febrero de 2019.


Ing. Mauricio Bustamante Ponce
Profesional Nivel III – A3



Vobo. Ing. José María Eterovic Ruiz
JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS


Vobo. Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN