

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

SP No. BID-ENDE-2018-03, SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTO DE APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO INCAHUASI


Considerando las solicitudes recibidas por parte de los proponentes y al desarrollo de enmiendas al Documento de Solicitud de Propuestas, que serán publicadas en breve, es que se ve por conveniente ampliar el plazo para la entrega de propuestas del **proceso de licitación SP No. BID-ENDE-2018-03, Selección de Consultores para la Supervisión del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Incahuasi.**


La nueva fecha de presentación de propuesta es el día **lunes 11 de marzo del presente a las 15:00 hora local (Bolivia)** en las oficinas de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba – Bolivia.

Cochabamba, 26 de febrero de 2019.



Vobo. Ing. José María Eterovic Ruiz
JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS


Ing. Mauricio Bustamante Ponce
Profesional Nivel III – A3


Vobo. Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN