[bookmark: _Toc346871641][bookmark: _Toc346873831]PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN



[bookmark: _Toc61869921][bookmark: _Hlk68851136]CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

	1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	

	Entidad Convocante
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad de contratación
	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE
	
	Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso
	ENDE-ANPE-2021-144
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CUCE
	2
	1
	-
	0
	5
	1
	4
	-
	0
	0
	-
	1
	1
	5
	5
	3
	51
	-
	1
	-
	1
	
	Gestión
	2021
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	ADQUISICIÓN DE FERRETERIA PARA LINEAS DE TRANSMISION – GESTION 2021	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	X
	Precio Evaluado más Bajo
	
	Calidad Propuesta Técnica y Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Calidad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma de Adjudicación
	
	Por el Total
	X
	Por Ítems
	
	Por Lotes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precio Referencial
		ITEM
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	LINEA DE TRANSMISIÓN PUNUTUMA - TARIJA 
	 
	 
	 
	 

	1
	Grampas paralelas  para conductor EHS 5/16"
	Pza.
	10
	53,80
	538,00

	2
	Grampas apernadas tipo  pistola  para conductor EHS 5/16"
	Pza.
	10
	248,00
	2.480,00

	3
	Grampa de suspensión para  conductor EHS 5/16"
	Pza.
	10
	195,60
	1.956,00

	4
	Empalme de compresión medio vano para conductor EHS 5/16"
	Pza.
	10
	485,00
	4.850,00

	5
	Amortiguador Bobina de Vibración para OPGW
	Pza.
	30
	166,20
	4.986,00

	6
	Anclaje preformado
	Pza.
	12
	675,00
	8.100,00

	7
	Horquilla guardacabo 
	Pza.
	12
	136,90
	1.642,80

	8
	Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN
	Pza.
	12
	85,90
	1.030,80

	9
	Grillete 5/8" 120 KN  para conductor OPGW
	Pza.
	20
	87,20
	1.744,00

	10
	Cable de conexión a tierra
	Pza.
	18
	170,40
	3.067,20

	11
	Grapa de Suspensión Armada
	Pza.
	6
	675,00
	4.050,00

	12
	Soportaría de bajada y fijación OPGW
	Pza.
	20
	234,50
	4.690,00

	13
	Cruceta para reserva de cable OPGW 
	Pza.
	5
	947,10
	4.735,50

	14
	Soporte de fijación 
	Pza.
	5
	318,00
	1.590,00

	15
	Grampas tipo T cobre-aluminio para conductor  RAIL
	Pza.
	6
	676,00
	4.056,00

	16
	Grampas paralelas  cobre-aluminio para conductor  RAIL
	Pza.
	6
	423,00
	2.538,00

	17
	Grampas paralelas  para conductor  RAIL
	Pza.
	10
	423,00
	4.230,00

	18
	Amortiguadores RAIL
	Pza.
	10
	1.306,00
	13.060,00

	19
	Grillete 3/4" 240KN
	Pza.
	10
	123,70
	1.237,00

	20
	Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet  ojo-5/8")   120 KN
	Pza.
	6
	153,90
	923,40

	21
	Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet  ojo-5/8")   120 KN
	Pza.
	10
	112,30
	1.123,00

	22
	Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet  ojo-3/4")   120 KN
	Pza.
	10
	137,00
	1.370,00

	23
	Rotula 90° (soquet  ojo-5/8")    120 KN
	Pza.
	10
	126,70
	1.267,00

	LINEA DE TRANSMISIÓN YAGUACUA - TARIJA
	 
	 
	 
	 

	24
	Grampa Paralela de 2 vías para conductor RAIL 230 kV
	Pza.
	10
	236,20
	2.362,00

	25
	Grampa tipo T para conductor RAIL 230 kV
	Pza.
	10
	676,00
	6.760,00

	26
	Grampa Tipo Pin para conductor RAIL 230 KV
	Pza.
	10
	672,00
	6.720,00

	27
	Grampa Paralela de 2 vías para conductor IBIS 
	Pza.
	10
	423,00
	4.230,00

	28
	Grampa tipo T para conductor IBIS 
	Pza.
	10
	711,00
	7.110,00

	29
	Grampa Tipo Pin a conductor IBIS 
	Pza.
	10
	672,00
	6.720,00

	30
	Conector tipo T   conductor COWSLIP pasante a RAIL 
	Pza.
	6
	905,00
	5.430,00

	31
	Conector  de compresión  tipo paleta para cuello muerto  conductor COWSLIP
	Pza.
	6
	895,00
	5.370,00

	LINEA DE TRANSMISIÓN CARANAVI - TRINIDAD
	 
	 
	 
	 

	32
	Grillete 5/8" 120KN para conductor OPGW
	Pza.
	20
	87,20
	1.744,00

	33
	Grampa de suspensión para  conductor EHS 5/16"
	Pza.
	20
	195,00
	3.900,00

	34
	Grampas paralelas  para conductor EHS 5/16"
	Pza.
	20
	53,80
	1.076,00

	35
	Grampas apernadas tipo  pistola  para conductor EHS 5/16"
	Pza.
	20
	248,00
	4.960,00

	36
	Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16"
	Pza.
	20
	485,00
	9.700,00

	37
	Amortiguador para conductor 5/16"
	Pza.
	20
	341,00
	6.820,00

	38
	Grillete 5/8" 120KN para conductor OPGW
	Pza.
	20
	87,20
	1.744,00

	39
	Grillete 7/8" 240 KN
	Pza.
	20
	148,00
	2.960,00

	40
	Eslabón-Bola 120 KN corto 
	Pza.
	20
	52,00
	1.040,00

	41
	Rotula ojal 90°  120 KN
	Pza.
	20
	118,00
	2.360,00

	42
	Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (mas alma de acero)
	Pza.
	20
	240,00
	4.800,00

	43
	Grampa de Suspensión para conductor OPGW
	Pza.
	20
	675,80
	13.516,00

	44
	Horquilla guardacabo 
	Pza.
	20
	136,90
	2.738,00

	45
	Alargador anillo bola/ojo 
	Pza.
	20
	215,00
	4.300,00



	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La contratación se formalizará mediante
	X
	Contrato
	
	Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo previsto para la entrega de bienes (en días calendario)
	75 (Setenta y Cinco) días calendario, computables a partir del siguiente día hábil de la suscripción del contrato por parte del proveedor.
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Garantía de Cumplimiento 
de Contrato
(Suprimir en caso de formalizar con Orden de Compra)
	

El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5%
(Según corresponda).

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Señalar para cuando es el requerimiento del bien
	X
	Bienes para la gestión en curso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	Bienes para la próxima gestión (el proceso se  iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)
	

	
	
	
	


	Organismos Financiadores
	#
	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	OTROS RECURSOS ESPECIFICIOS
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio de la Entidad Convocante
	Calle Colombia casi esquina Falsuri N° 655
	Horario de Atención de la Entidad
	8:00 a.m. hasta 16:00 p.m.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	Dependencia
	

	Encargado de atender consultas
	Ing. Luis Alberto Suarez Chavez
	
	Profesional Junior Gose 1
	
	GOSE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono
	4520317 – Int. 1511
	
	Fax
	
	
	Correo Electrónico
	luissuarez@ende.bo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° de la Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta
	NO APLICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	Escobar
	
	Seleme
	
	Marco Antonio
	
	Presidente
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Responsable del Proceso de Contratación (RP)
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Zambrana
	
	Murillo
	
	Luis Ronald
	
	Gerente de Desarrollo Empresarial y Economía
	

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Encargado de atender consultas
	Suarez
	
	Chavez
	
	Luis Alberto
	
	Profesional Junior Gose 1
	


	4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Escobar
	
	Seleme
	
	Marco Antonio
	
	Presidente
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Arevey
	
	Mejia
	
	Mauricio 
	
	Vicepresidente
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
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[bookmark: _Toc61869922][bookmark: _Hlk68851163]CRONOGRAMA DE PLAZOS


El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:



	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR Y DIRECCIÓN

	1
	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12
	
	08
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección previa (No es obligatoria)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas (No es obligatoria)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria) 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Presentación Propuestas
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	18
	
	08
	
	2021
	
	
	9
	
	00
	
	
	A través de RUPE
	

	6
	Inicio de Subasta
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	18
	
	08
	
	2021
	
	
	9
	
	15
	
	
	
	

	7
	Cierre preliminar de subasta
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	18
	
	08
	
	2021
	
	
	10
	
	30
	
	
	
	

	8
	Apertura de Propuestas (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	18
	
	08
	
	2021
	
	
	10
	
	41
	
	
	(Sala de Apertura de Sobres – Of. de ENDE) o 
 mediante el enlace: 
https://ende.webex.com/meet/ende.sala5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	25
	
	08
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Adjudicación o Declaratoria Desierta 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	27
	
	08
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30
	
	08
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	
	09
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra.
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13
	
	09
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





