**PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

37. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN			
Entidad	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE		Gestión 2025
Objeto de la contratación	GEPR - DEPG - ADQUISICION BANCO DE CARGAS RESISTIVO 3P 1,25MW, EN PLANTA GEOTERMICA - LAGUNA COLORADA		
Modalidad	CONTRATACION DIRECTA REGULAR	Código de la entidad para identificar al proceso	ENDE-CDGE-R-2025-020
Precio Referencial	Bs. 2.574.720.00 (Dos millones quinientos setenta y cuatro mil setecientos veinte 00/100 bolivianos)		
Plazo de Entrega	☒ Obligatorio ☐ Referencial	Plazo en días calendario	210
Método de Selección y Adjudicación	☒ Precio Evaluado más Bajo		
La contratación se formalizará mediante	☒ Contrato		
Forma de Adjudicación	☒ Por el Total ☐ Por ítems		
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	RECURSOS PROPIOS	100
2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE			
Nombre de la Entidad	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE		
Domicilio (fijado para el proceso de contratación)	Ciudad	Zona	Dirección
	COCHABAMBA	CENTRAL	CALLE COLOMBIA N° 655
Teléfono	4520317 Int. 1282	Fax	-----
Correo Electrónico	celida.acosta@ende.bo		
3. PERSONAL DE LA ENTIDAD			
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	Apellido Paterno SANDY	Apellido Materno SANCHEZ	Nombre(s) ARIEL FREDDY
			Cargo PRESIDENTE EJECUTIVO INTERINO
Responsable del Proceso de Contratación (RCD)	Apellido Paterno FERANDEZ	Apellido Materno HERRERA	Nombre(s) EDGAR
			Cargo GERENTE DE EJECUCION DE PROYECTOS
Encargado de atender consultas	Apellido Paterno ACOSTA	Apellido Materno DIAZ	Nombre(s) CELIDA
			Cargo ANALISTA TECNICO II
4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA			
Apellido Paterno ANDRADE	Apellido Materno LOZA	Nombre(s) VICTOR	Cargo GERENTE CORPORATIVO
Apellido Paterno MORALES	Apellido Materno RAINOFF	Nombre(s) GUILLERMO	Cargo GERENTE DE OPERACION DE SISTEMAS ELECTRICOS

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
PATIÑO	AÑAZGO	JOSE LUIS	GERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

5. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN	
	Día	Mes	Año	Hora	Min.		
1	Publicación en Pagina Web	01	10	2025			
2	Consultas Escritas	14	10	2025	16	30	Mediante correo electrónico: celida.acosta@ende.bo Manera escrita mediante ventanilla de informaciones
3	Reunión de aclaración	15	10	2025	14	00	Oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de propuestas) De Manera Virtual Mediante el enlace: https://ende.webex.com/meet/ ende.sala5
4	Fecha de Presentación Propuestas (fecha límite)	22	10	2025	14	30	Oficina. ENDE, calle Colombia N° 0655 Ventanilla de Informaciones
5	Fecha Apertura de Propuestas (fecha límite)	22	10	2025	15	00	Oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de propuestas) <u>De Manera Virtual</u> Mediante el enlace: https://ende.webex.com/meet/ ende.sala5
6	Presentación de informe al RCD (fecha límite)	31	10	2025			
7	Aprobación de Informe de Comisión de Calificación	05	11	2025			
8	Solicitud de contratación de la Unidad solicitante (fecha límite)	07	11	2025			
9	Remisión de proceso de UADM a RCD (fecha límite)	11	11	2025			
10	Remisión de proceso a Jurídica para elaboración de Resolución si corresponde (fecha límite)	12	11	2025			
11							