CONVOCATORIA

1. [bookmark: _Toc94725487]DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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	1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	

	CUCE
	2
	2
	-
	0
	5
	1
	4
	-
	0
	0
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	1
	-
	1
	Gestión
	2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIONES PARA SUBESTACIONES DE ENDE - GESTIÓN 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad
	Licitación Pública
	
	Código de la entidad para identificar al proceso
	ENDE-LP-2022-004
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precio Referencial
	
	ITEM
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUNUTUMA - TARIJA

	1
	Monitor de temperatura (Ref. 7XV5662-8AD10)
	Pza.
	1
	21.594,44
	21.594,44

	2
	Relé controlador de bahía (Tipo 6MD6641-4EB94-0AA0 L0S)
	Pza.
	1
	236.123,57
	236.123,57

	3
	BLOQUE DE PRUEBA PARA PROTECCIÓN DE  LÍNEA (8I+4U)
	Pza.
	4
	7.140,00
	28.560,00

	4
	BLOQUE DE PRUEBA PARA PROTECCIÓN DE  LÍNEA (12I+4U)
	Pza.
	2
	7.140,00
	14.280,00

	5
	FIREWALL INDUSTRIAL
	Pza.
	2
	43.948,00
	87.896,00

	6
	AMPLIFICADOR ÓPTICO DE ENLACE STM4/10G  APTO PARA CUBRIR 160KM
	Pza.
	4
	99.246,00
	396.984,00

	7
	MODULO PARA COMUNICACIÓN IP DE REPETIDORA KENWOOD
	Pza.
	1
	3.122,00
	3.122,00

	8
	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALÓGICO
	Pza.
	1
	9.225,00
	9.225,00

	9
	FUENTE DE TENSIÓN AC/DC
	Pza.
	1
	2.188,00
	2.188,00

	10
	GATEWAY ROIP PARA RADIO REPETIDORAS
	Pza.
	1
	110.825,00
	110.825,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN TARIJA - LAS CARRERAS

	11
	ENLACE DE TELE PROTECCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA 
	Pza.
	2
	23.816,00
	47.632,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAS CARRERAS - PUNUTUMA

	12
	ENLACE DE TELE PROTECCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA
	Pza.
	2
	27.573,00
	55.146,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHACO - TARIJA

	13
	FIREWALL INDUSTRIAL
	Pza.
	1
	43.948,00
	43.948,00

	14
	LNB EN BANDA C (LOW NOISE BLOCK DOWNCONVERTER)
	Pza.
	1
	3.288,00
	3.288,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARANAVI - TRINIDAD

	15
	FIREWALL INDUSTRIAL
	Pza.
	3
	43.948,00
	131.844,00

	16
	MODULO PARA COMUNICACIÓN IP DE REPETIDORA KENWOOD
	Pza.
	1
	3.122,00
	3.122,00

	17
	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALÓGICO
	Pza.
	2
	9.225,00
	18.450,00

	18
	TRANSCEPTOR ÓPTICO (160 Km) 
	Pza.
	2
	12.085,00
	24.170,00

	19
	TRANSCEPTOR ÓPTICO (120 Km)
	Pza.
	2
	7.565,00
	15.130,00

	20
	GATEWAY ROIP
	Pza.
	2
	110.825,00
	221.650,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO - SAN BUENAVENTURA

	21
	FIREWALL INDUSTRIAL
	Pza.
	1
	43.948,00
	43.948,00

	22
	TARJETA DE GESTIÓN CESM 3
	Pza.
	2
	301.060,00
	602.120,00

	23
	AMPLIFICADOR ÓPTICO
	Pza.
	2
	99.246,00
	198.492,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUCRE - PADILLA

	24
	FIREWALL INDUSTRIAL
	Pza.
	2
	43.948,00
	87.896,00

	25
	TRANSCEPTOR ÓPTICO DUPLEX
	Pza.
	2
	3.330,00
	6.660,00

	26
	TARJETA INTERFAZ RS232 LEDS1 PARA MULTIPLEXOR FOX 
	Unidad
	1
	187.506,00
	187.506,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN CATARICAGUA - LUCIANITA

	27
	Monitor de temperatura (Ref. 7XV5674-0KK00 2AA)
	Pza.
	1
	13.444,42
	13.444,42

	28
	FIREWALL INDUSTRIAL
	Pza.
	2
	43.948,00
	87.896,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCHABAMBA - LA PAZ

	29
	FIREWALL INDUSTRIAL
	Pza.
	2
	43.948,00
	87.896,00

	TOTAL GENERAL
	2.791.036,43



	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo de Entrega
	X
	Obligatorio
	
	Referencial
	Plazo en días calendario
	110
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	X
	Precio Evaluado más Bajo
	
	Calidad Propuesta Técnica y Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Calidad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de Convocatoria
	X
	Convocatoria Pública Nacional
	
	Convocatoria Pública Internacional
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma de Adjudicación
	
	Por el Total
	X
	Por Ítems
	
	Por Lotes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación del bien
	X
	Presupuesto de la gestión en curso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	#
	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	RECURSOS PROPIOS
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre de la Entidad
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD  - ENDE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio
(fijado para el proceso de contratación)
	
	Ciudad
	
	Zona
	
	Dirección
	
	

	
	
	COCHABAMBA
	
	CENTRAL
	
	Calle Colombia, casi esquina Falsuri N° 0655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono
	4520317
	
	Fax
	4520318
	
	Correo Electrónico
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Número de Cuenta: 10000041173216
Banco: Banco Unión S.A.
Titular: Tesoro General de la Nación
Moneda: Bolivianos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	VALLE
	
	VARGAS
	
	MANUEL
	
	PRESIDENTE EJECUTIVO INTERINO DE ENDE
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Responsable del Proceso de Contratación (RPC)
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	FERNANDEZ
	
	HERRERA
	
	EDGAR
	
	GERENTE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
	

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Encargado de atender consultas
	DONAIRE
	
	PATTZY
	
	JOSÉ MIGUEL
	
	PROFESIONAL JUNIOR – GOSE 8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	AREVEY
	
	MEJIA
	
	MAURICIO IVAN
	
	VICEPRESIDENTE
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	UDAETA
	
	ORELLANA
	
	EDDSON MIRKO
	
	GERENTE CORPORATIVO INTERINO
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	ZAMBRANA
	
	MURILLO
	
	LUIS RONALD
	
	GERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. [bookmark: _Toc94725488]CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:  
1. Presentación de propuestas (para convocatoria pública nacional plazo mínimo quince (15) días hábiles, para convocatoria pública internacional plazo mínimo veinte (20) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);
2. Presentación de documentos para la suscripción del Contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros.);
3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).
El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)



[bookmark: _GoBack]El proceso de contratación de bienes se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:


	CRONOGRAMA DE PLAZOS 

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	1
	Publicación del DBC en el SICOES(*)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29
	
	06
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección previa 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	-
	
	-
	
	
	No corresponde
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	06
	
	07
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Encargada de recepción de Propuestas) o al correo: jose.donaire@ende.bo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Reunión de aclaración 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	07
	
	07
	
	2022
	
	
	09
	
	15
	
	
	Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) o
 mediante el enlace: 
https://ende.webex.com/meet/ende.sala5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13
	
	07
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	
	07
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Presentación de Propuestas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	21
	
	07
	
	2022
	
	
	10
	
	05
	
	
	Plataforma RUPE.
 (Lugar para la presentación de la garantía de seriedad de propuesta 
Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 Encargada de recepción de Propuestas)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Inicio de Subasta Electrónica
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	21
	
	07
	
	2022
	
	
	10
	
	10
	
	
	
	

	9
	
Cierre preliminar de Subasta Electrónica
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	21
	
	07
	
	2022
	
	
	11
	
	20
	
	
	
	

	10
	Apertura de Propuestas (fecha límite) (**)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	21
	
	07
	
	2022
	
	
	11
	
	31
	
	
	Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) o
 mediante el enlace: 
https://ende.webex.com/meet/ende.sala5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01
	
	08
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	04
	
	08
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)
	
	
Día
	
	
Mes
	
	
Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	08
	
	08
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)
	
	

Día
	
	

Mes
	
	

Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	26
	
	08
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Suscripción de Contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	09
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.

(**) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los diez (10) minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio. En el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

