

**EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA GEOTERMICA LAGUNA COLORADA**

**PROCESO DE PRECALIFICACIÓN  
ENDE-PGLC-PC-01/2018**

**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE PERFORACIÓN DE  
POZOS GEOTÓRMICOS PROFUNDOS**

**ENMIENDA N° 1**

La Empresa Nacional de Electricidad, en conformidad a lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes, Numeral 6, Subnumeral 6.2 de los Documentos de precalificación para efectuar la contratación PGLC-LPI-01/2017, determina modificar lo siguiente:

**1. Sección I, Instrucción a los Licitantes IAS-6**


**DONDE DICE:**

<b>B. Contenido de los Documentos de Precalificación</b>	
<b>IAS 6.2</b>	<i>Se llevará a cabo una reunión previa a la presentación de Solicitudes en la siguiente fecha, hora y lugar:</i>  Fecha: <u>17 de julio de 2018</u> Hora: <u>15:00</u>  Lugar: <u>Oficinas de ENDE, Calle Colombia N° O – 655, Esquina Falsuri, Cochabamba, Bolivia</u>

**DEBE DECIR:**

<b>B. Contenido de los Documentos de Precalificación</b>	
<b>IAS 6.2</b>	<i>Se llevará a cabo una reunión previa a la presentación de Solicitudes en la siguiente fecha, hora y lugar:</i>  Fecha: <u>23 de julio de 2018</u> Hora: <u>15:00</u>  Lugar: <u>Oficinas de ENDE, Calle Colombia N° O – 655, Esquina Falsuri, Cochabamba, Bolivia</u>

12 de julio 2018

  
Ing. Richard Alcocer Garnica  
**Responsable Proceso de Contratación**