

ENMIENDA N° 1

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

N.º CDCPP-ENDE-2019-138

**EQUIPO DE AFORO MEDIDOR DE FLUJO MAGNÉTICO – PROYECTO
HIDROELÉCTRICO CUENCA DEL PLATA**

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corporación), en conformidad a lo dispuesto en el documento de Expresiones de Interés – Proceso N° CDCPP-ENDE-2019-138, la parte I, sección I, numeral 4, Enmiendas Del Documento de Expresiones de Interés, señala que "ENDE podrá ajustar los Documento de Expresiones de Interés con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento antes de la fecha límite establecida para la presentación de las expresiones de interés, se determina modificar lo siguiente:

MODIFICACION 1.

DONDE DICE:

27. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS

El proceso de Expresiones de Interés se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación en medios de prensa:	01	11	2019			
2 Publicación página web :	04	11	2019			
3 Fecha <i>límite</i> de Presentación de Expresiones de Interés y apertura de sobres :	08	11	2019	15	00	Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 Recepción de Correspondencia ENDE
4 Invitación a Proponente mejor calificado de las Expresiones de Interés (fecha estimada) :	12	11	2019			
5 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	18	11	2019			
6 Suscripción de contrato (fecha estimada)	21	11	2019			


DEBE DECIR:

27. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS

El proceso de Expresiones de Interés se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año			
1 Publicación en medios de prensa:	01	11	2019			
2 Publicación página web :	04	11	2019			
3 Fecha <i>límite</i> de Presentación de Expresiones de Interés y apertura de sobres :	11	11	2019	11	00	Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 Recepción de Correspondencia ENDE
4 Invitación a Proponente mejor calificado de las Expresiones de Interés (fecha estimada)	14	11	2019			
5 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	20	11	2019			
6 Suscripción de contrato (fecha estimada)	27	11	2019			

Cochabamba, 7 de noviembre de 2019



Ing. Richard Cesar Alcócer Garnica
**RESPONSABLE DEL PROCESO
DE CONTRATACION DIRECTA**