



**LICITACION PUBLICA NACIONAL
Código ENDE N° ENDE-LP-2023-005**

PRIMERA CONVOCATORIA

**"CONSTRUCCION DE CASA DE MAQUINAS II PARA GRUPOS GENERADORES DE
PLANTA BAHIA – REGIONAL COBIJA GESTION 2023"**

ENMIENDA N°1

La Empresa Nacional de Electricidad, en conformidad a lo dispuesto en la Parte I, de la página 2 numeral 4 del Documento Base de Contratación DBC del proceso de contratación ENDE-LP-2023-005 "CONSTRUCCION DE CASA DE MAQUINAS II PARA GRUPOS GENERADORES DE PLANTA BAHIA – REGIONAL COBIJA GESTION 2023" primera convocatoria, determina efectuar la siguiente enmienda al Documento Base de Contratación:

Donde dice:

37. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
1	09	10	2023			
2	12	10	2023	09	30	Planta Bahía, en el municipio de Cobija del departamento de Pando, aproximadamente a 3 ½ km sobre la carretera hacia Porvenir.
3	12	10	2023	18	30	En oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Encargada de recepción de propuestas o al correo: lilian.saavedra@ende.bo
4	13	10	2023	10	00	En oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) mediante enlace: https://ende.webex.com/ende.sala5
5	17	10	2023			
6	19	10	2023			
7	30	10	2023	09	30	-Presentación electrónica: Hasta hrs. 09:30 mediante el RUPE - (Lugar para la presentación de la garantía de seriedad de propuestas

					10	00	Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 Encargada de recepción de Propuestas) -Apertura a hrs. 10:00 de manera presencial: en oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de Sobres) De Menara Virtual: mediante el enlace: https://ende.webex.com/mee/ende_sala5
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		06	11	2023			
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		10	11	2023			
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		14	11	2023			
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		04	12	2023			
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		11	12	2023			


Debe decir:

37: CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS							
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR	
	Día	Mes	Año				
1	09	10	2023				
2	Día	Mes	Año	Hora	Min.		
	12	10	2023	09	30	Planta Bahía, en el municipio de Cobije del departamento de Pando, aproximadamente a 3 1/2 km sobre la carretera hacia Porvenir.	
3	Día	Mes	Año				
	12	10	2023	18	30	En oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Encargada de recepción de propuestas o al correo: lilian.saavedra@ende.bo)	
4	Día	Mes	Año	Hora	Min.		
	13	10	2023	16	30	En oficinas de ENDE en la ciudad de Cochebamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) mediante enlace: https://ende.webex.com/ende_sala5	
6	Día	Mes	Año				
	17	10	2023				
6	Día	Mes	Año				
	19	10	2023				
7	Día	Mes	Año	Hora	Min.		
	30	10	2023	09	30		
				10	00	-Presentación electrónica: Hasta hrs 09:30 mediante el RUPE - (Lugar para la presentación de la garantía de seriedad de propuesta Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 Encargada de recepción de Propuestas)	

										-Apertura a hrs. 10:00 de manera presencial: en oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de Sobres) De Manera Virtual: mediante el enlace: https://ende.webex.com/join/ende_sala5
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año						
		08	11	2023						
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año						
		10	11	2023						
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año						
		14	11	2023						
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año						
		04	12	2023						
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año						
		11	12	2023						


 Ing. Guillermo Morales Rainoff
**RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION
 DE LICITACION PUBLICA - RPC**



Cochabamba, 13 de octubre de 2023