

ENMIENDA N° 1

CODIGO DE PROCESO: ENDE-CDGE-R-2024-013

ADQUISICION DE REACTORES MONOFASICOS SHUNT PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA IVIRIZU

Conforme el numeral **4. ENMIENDAS**

La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Requerimiento de propuestas con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de la fecha límite establecida para la presentación de propuestas.

La Enmienda será aprobada y visada por el Responsable de Contratación Directa (RCD), misma que será notificada en la página Web de ENDE <https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/> y en la página de dgmarket: <https://www.dgmarket.com/>

Conforme el numeral **5. AMPLIACIÓN DE PLAZO**

El RCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas del Documento de Requerimiento de Propuestas (DRP), mediante Enmienda publicada, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- a) **Enmiendas al Documento de Requerimiento de Propuestas;**
- b) Causas de fuerza mayor;
- c) Caso fortuito.

Por tanto, se tiene la siguiente modificación:

MODIFICACION 1

Se modifica del Documento de Requerimiento de Propuestas PARTE II INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN NUMERAL 38. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 5 CRONOGRAMA DE PLAZOS

Donde dice

5. CRONOGRAMA DE PLAZOS							
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
4	Fecha de Presentación Propuestas (fecha límite)	05	04	2024	15	00	Oficina ENDE, calle Colombia N° 0655, Ventanilla de Informaciones
5	Fecha Apertura de Propuestas (fecha límite)	05	04	2024	15	30	Oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de propuestas) De Manera Virtual Mediante el enlace: https://ende.webex.com/meet/ende_sala5
6	Presentación de informe al RCD (fecha límite)	18	04	2024			
7	Aprobación de Informe de Comisión de Calificación	22	04	2024			
8	Solicitud de contratación a la Unidad solicitante (fecha estimada)	25	04	2024			
9	Remisión de proceso de UADM a RCD (fecha estimada)	26	04	2024			
10	Remisión de proceso a Jurídica para elaboración de Resolución si corresponde (fecha estimada)	02	05	2024			
11	Solicitud de documentos al proponente adjudicado para suscripción de contrato (fecha estimada)	10	05	2024			
12	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	04	06	2024			
13	Suscripción de contrato (fecha estimada)	18	06	2024			




Debe decir

5. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
4	Fecha de Presentación Propuestas (fecha límite)	03	05	2024	15	00	Oficina: ENDE, calle Colombia N° 0655 Ventanilla de Informaciones
5	Fecha Apertura de Propuestas (fecha límite)	03	05	2024	15	30	Oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 695 (Sala de Apertura de propuestas) De Manera Virtual Mediante el enlace: https://ende.webex.com/meet/ende.sala5
6	Presentación de informe al RCD (fecha límite)	16	05	2024			
7	Aprobación de Informe de Comisión de Calificación	22	05	2024			
8	Solicitud de contratación a la Unidad solicitante (fecha estimada)	27	05	2024			
9	Remisión de proceso de UADM a RCD (fecha estimada)	29	05	2024			
10	Remisión de proceso a Jurídica para elaboración de Resolución si corresponde (fecha estimada)	03	06	2024			
11	Solicitud de documentos al proponente adjudicado para suscripción de contrato (fecha estimada)	10	06	2024			
12	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	10	07	2024			
13	Suscripción de contrato (fecha estimada)	23	07	2024			

Cochabamba, 28 de marzo de 2024

.....

 Ing. Luis Gonzalo Siñani Chambi
RESPONSABLE DE CONTRATACION
DIRECTA – RCD.