

**CONTRATACIÓN DIRECTA GIRO EMPRESARIAL - REGULAR**

**ENDE-CDGE-R-2024-034  
SEGUNDA PUBLICACION**

**GESTIÓN SOCIAL Y ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANALÍTICO INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICO RIO GRANDE ROSITAS**

**ENMIENDA N° 1**

La Empresa Nacional de Electricidad, en conformidad a lo dispuesto en la Parte I, Sección I. Numeral 4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS (DRP); Punto 4.1, del proceso con código interno ENDE-CDGE-R-2024-034 "GESTIÓN SOCIAL Y ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANALÍTICO INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICO RIO GRANDE ROSITAS", determina efectuar la siguiente Enmienda al Documento de Requerimiento de propuestas:

**Modificación 1. PARTE II. INFORMACIÓN TECNICA DE LA CONTRATACION**

**Donde dice:**

**36. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS									
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR			
	Día	Mes	Año	Hora	Min.				
3 Consultas Escritas (fecha límite)	03	09	2024	18	00	En oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Correspondencia) o al correo: rocio.flores@ende.bo			
4 Reunión de aclaración	06	09	2024	15	00	<a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a>			
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	16	09	2024	10	00	Of. ENDE, Calle Colombia N° 0655, Ventanilla de Informaciones			
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	16	09	2024	10	30	- Presencial: En oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) - De Manera Virtual: mediante el enlace: <a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a>			
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	23	09	2024						
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	26	09	2024						
9 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	10	10	2024						
10 Suscripción de contrato (fecha estimada)	15	10	2024						

Debe decir:

**36. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
3 Consultas Escritas (fecha límite)	03	09	2024	18	00	En oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Correspondencia) o al correo: rocio.flores@ende.bo
4 Reunión de aclaración	09	09	2024	09	00	<a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a>
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	16	09	2024	10	00	Of. ENDE, Calle Colombia N° 0655, Ventanilla de Informaciones
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	16	09	2024	10	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presencial: En oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE)</li> <li>- De Manera Virtual: mediante el enlace: <a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a></li> </ul>
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	23	09	2024			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	26	09	2024			
9 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	10	10	2024			
10 Suscripción de contrato (fecha estimada)	15	10	2024			

Aprobado por:



Ing. Luis Gonzalo Siñani Charmbi  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD**

Cochabamba, 03 de septiembre de 2024

