

**ENMIENDA N° 2**

**CODIGO DE PROCESO: ENDE-CDGE-R-2024-035**

**SUMINISTRO DE REACTORES MONOFASICOS SHUNT PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA IVIRIZU**

Dando cumplimiento al Documento de Requerimiento de Propuestas numeral 4. ENMIENDAS, y al numeral 5. AMPLIACIÓN DE PLAZO, inciso a) *Enmiendas al Documento de Requerimiento de Propuestas*, se realizó la segunda ampliación de plazo para la presentación de propuestas hasta el día **martes 15 de octubre de 2024**, de acuerdo al siguiente detalle.

**MODIFICACION 1**

*Se modifica el cronograma de la Enmienda N°1.*

**DONDE DICE:**

5. CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
4 Fecha de Presentación Propuestas (fecha límite)	08	10	2024	15	00	Oficina, ENDE, calle Colombia N° 0655 Ventanilla de Informaciones
5 Fecha Apertura de Propuestas (fecha límite)	08	10	2024	15	30	Oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de propuestas) De Manera Virtual Mediante el enlace: <a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a>
6 Presentación de informe al RCD (fecha límite)	17	10	2024			
7 Aprobación de Informe de Comisión de Calificación	23	10	2024			
8 Solicitud de contratación de la Unidad solicitante (fecha estimada)	25	10	2024			
9 Remisión de proceso de UADM a RCD (fecha estimada)	28	10	2024			
10 Remisión de proceso a Jurídica para elaboración de Resolución si corresponde (fecha estimada)	30	10	2024			
11 Solicitud de documentos al proponente adjudicado para suscripción de contrato (fecha estimada)	06	11	2024			
12 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	06	12	2024			

13	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 13	Mes 12	Año 2024
----	--	-----------	-----------	-------------

Se modifican los plazos de acuerdo al siguiente detalle:

**DEBE DECIR:**

5. CRONOGRAMA DE PLAZOS							
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
4	Fecha de Presentación Propuestas (fecha límite)	15	10	2024	10	00	Oficina. ENDE, calle Colombia N° 0655 Ventanilla de Informaciones
5	Fecha Apertura de Propuestas (fecha límite)	15	10	2024	10	30	Oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de propuestas) De Manera Virtual Mediante el enlace: <a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a>
6	Presentación de informe al RCD (fecha límite)	25	10	2024			
7	Aprobación de Informe de Comisión de Calificación	29	10	2024			
8	Solicitud de contratación de la Unidad solicitante (fecha estimada)	31	10	2024			
9	Remisión de proceso de UADM a RCD (fecha estimada)	05	11	2024			
10	Remisión de proceso a Jurídica para elaboración de Resolución si corresponde (fecha estimada)	07	11	2024			
11	Solicitud de documentos al proponente adjudicado para suscripción de contrato (fecha estimada)	14	11	2024			
12	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	19	12	2024			
13	Suscripción de contrato (fecha estimada)	27	12	2024			

Aprobado por:

.....  
Ing. Luis Gonzalo Sifiani Chambi  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN**  
**DIRECTA – RCD**

Cochabamba, 02 de octubre de 2024