

**ENMIENDA Nº 2**

**CODIGO DE PROCESO: ENDE-CDGE-R-2024-015**

**ADQUISICIÓN DE CONDUCTOR AAC FLINT PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA IVIRIZU**

En fecha 25 de marzo de la presente gestión, dando cumplimiento al Documento de Requerimiento de Propuestas numeral 4. ENMIENDAS, y al numeral 5. AMPLIACIÓN DE PLAZO, se realizó la ampliación de plazo para la presentación de propuestas hasta el día **martes 16 de abril**. Posteriormente en fecha **08 de abril** se realizó la siguiente modificación:

**DONDE DICE:**

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
4 Fecha de presentación de propuestas ( fecha límite)	16	04	2024	15	30	Oficinas ENDE, calle Colombia Nº 0655, ventanilla de informaciones.
5 Fecha apertura de propuestas ( fecha límite)	16	04	2024	16	00	Oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri Nº0655 ( Sala de apertura de propuestas)  De manera virtual Mediante el enlace: <a href="https://ende.webex.com/me/et/ende.sala5">https://ende.webex.com/me/et/ende.sala5</a>
6 Presentación de informe al RCD (fecha estimada)	25	04	2024			
7 Aprobación de Informe de Comisión de Calificación (fecha estimada)	30	04	2024			
8 Solicitud de Contratación de la Unidad Solicitante (fecha estimada)	08	05	2024			
9 Remisión de proceso de UADM a RCD (fecha estimada)	13	05	2024			
10 Remisión de proceso a unidad jurídica para elaboración de Resolución si corresponde (fecha estimada)	15	05	2024			
11 Solicitud de documentos al proponente adjudicado para suscripción de contrato (fecha estimada)	21	05	2024			



12	Presentación de documentos para suscripción de contrato ( fecha estimada )	Día	Mes	Año
		14	06	2024
13	Suscripción de Contrato (Fecha estimada)	Día	Mes	Año
		20	06	2024

Se modifican los plazos de acuerdo al siguiente detalle:

**DEBE DECIR:**

**3. CRONOGRAMA DE PLAZOS**

El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
4 Fecha de presentación de propuestas ( fecha límite)	30	04	2024	15	30	Oficinas ENDE, calle Colombia N° 0655, ventanilla de informaciones.
5 Fecha apertura de propuestas ( fecha límite)	30	04	2024	16	00	Oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri N°0655 ( Sala de apertura de propuestas)  De manera virtual Mediante el enlace: <a href="https://ende.webex.com/meet/ende.sala5">https://ende.webex.com/meet/ende.sala5</a>
6 Presentación de informe al RCD (fecha estimada)	14	05	2024			
7 Aprobación de Informe de Comisión de Calificación (fecha estimada)	20	05	2024			
8 Solicitud de Contratación de la Unidad Solicitante (fecha estimada)	23	05	2024			
9 Remisión de proceso de UADM a RCD (fecha estimada)	28	05	2024			
10 Remisión de proceso a unidad jurídica para elaboración de Resolución si corresponde (fecha estimada)	31	05	2024			
11 Solicitud de documentos al proponente adjudicado para suscripción de contrato (fecha estimada)	07	06	2024			
12 Presentación de documentos para suscripción de contrato ( fecha estimada )	04	07	2024			



13	Suscripción de Contrato (Fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		12	07	2024		

**Aprobado por:**

  
.....  
Ing. Luis Gonzalo Siñani Chambi  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN**  
**DIRECTA – RCD**

*Cochabamba, 08 de abril de 2024*