
E 
ENMIENDA Nº 1 

CODIGO DE PROCESO: ENDE-CDGE-R-2024-035 

SUMINISTRO DE REACTORES MONOFASICOS SHUNT PARA LA LINEA DE 
TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. 

PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA IVIRIZU 

Dando cumplimiento al Documento de Requerimiento de Propuestas numera l 4. ENMIENDAS, y al numeral S. 

AMPLIACIÓN DE PLAZO, se rea lizó la ampliación de plazo para la presentación de propuestas hasta el d ía martes 

08 de octubre de 2024, de acuerdo al siguiente detalle. 

MODIFICACION 1 

Parte 1/ Información Técnica de la Contratación, numeral 37 Datos Generales del Proceso de Contratación, 
subnumeral 5. Cronograma de Plazos 

DONDE DICE: 

s. CRONOGRAMA DE PLAZOS 
El cronoarama de plazos previsto oara el proceso de, es el slaulente: 
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ACTIVIDAD 

Fecha de Presentación Propuestas (fecha límite) 

Fecha Apertura de Propuestas (fecha límite) 

Presentación de informe al RCD (fecha limite) 

Aprobación de Informe de Comisión de 
Calificación 

Solicitud de contratación de la Unidad solicitante 
(fecha estimada) 

Remisión de proceso de UADM a RCD 
(fecha estimada) 

Remisión de proceso a Jurídica para 
elaboración de Resolución si corresponde 
(fecha estimada) 

Solicitud de documentos al proponente 
adjudicado para suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha estimada) 

FECHA 

Día Mes Año 

BB 120241 

18 09 2024 

Día Mes Año 

GzJ ~ !2024 I 
Día Mes Año 

BG l 2024 I 
Día Mes Año 

~ uQ] ! 2024 I 
Día Mes Año 

BG l2024 ! 
Día Mes Año 

EJBB 
-- -- --

Día Mes Año 

GG l 2024 I 
Día Mes Año 

GJG l 2024 I 

HORA 

Hora Min. 

GB 
15 30 

. 

.... 

LUGAR Y DIRECCIÓN 

Oficina. ENDE, calle Colombia 
Nº 0655 Ventanilla de 
lnfonnaciones 

Oficinas de ENDE de la . Calle 
Colombia esquina Falsuri N° 655 
(Sala de Apertura de propuestas) 

De Manera Virtual 
Mediante el enlace: 

https:t/ende webex.com/meeV 
ende salas 

-



-
13 Suscripción de contrato (fecha estimada) 

Día Mes Año 

[fil [ill 1 2024 1 

Se modifican los plazos de acuerdo al siguiente detalle: 

DEBE DECIR: 

5. CRONOGRAMA DE PLAZOS 
El cron rama de plazos previsto para et proceso de, es et si ulente: 
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ACTIVIDAD 

Fecha de Presentación Propuestas (fecha límite) 

Fecha Apertura de Propuestas (fecha límite) 

Presentación de informe al RCD (fecha límite) 

Aprobación de Informe de Comisión de 
Calificación 

Solicitud de contratación de la Unidad solicitante 
(fecha estimada) 

Remisión de proceso de UADM a RCD 
(fecha estimada) 

,Remisión de proceso a Jurídica para 
elaboración de Resolución si corresponde 
(fecha estimada) 

Solicitud de documentos al proponente 
adjudicado para suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha estimada) 

Suscripción de contrato (fecha estimada) 

Aprobado por: 

Cochabamba, 13 de septiembre de 2024 

FECHA 

Día Mes Año 

BG 1 2024 1 

Día Mes Año 

08 10 2024 

Día Mes Año 

[ill LJQ] 1 2024 1 

Día Mes Año 

0 G 12024 1 
Día Mes Año 

[fil LJQ]~ 
Día Mes Año 

0G J 2024 I 

EJG 
Año 

1 2024 1 

Día Mes Año 

~ G 1 20241 

Día Mes Año 

B G i 2024 I 

HORA 

Hora Min. 

GB 
Hora Min. 

15 30 

,-. F<;l.1\1.)0 Pl u ruN ,.'\C IONAL fil 

BOLIVIA 

LUGAR Y DIRECCIÓN 

f?ff cina. ENDE, calle Colombia 
rº 0655 Ventanilla de 
tnfonnaclones 

Oficinas de ENDE de la Calle 
Colombia esquina Falsuri N° 655 
(Sala de Apertura de propuestas) 

De Manera Virtual 
Mediante el enlace: 

https /lende webex com/meet/ 
ende.salas 
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