


## SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

### SP No. BID-ENDE-2018-03, SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTO DE APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO INCAHUASI

Considerando las solicitudes recibidas por parte de los proponentes y al desarrollo de enmiendas al Documento de Solicitud de Propuestas, que serán publicadas en breve, es que se ve por conveniente realizar una nueva ampliación del plazo para la entrega de propuestas del **proceso de licitación SP No. BID-ENDE-2018-03, Selección de Consultores para la Supervisión del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Incahuasi.**

La nueva fecha de presentación de propuesta es el día **martes 19 de marzo del presente a las 15:00 hora local (Bolivia) en las oficinas de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba – Bolivia.**


Cochabamba, 8 de marzo de 2019.



Ing. Mauricio Bustamante Ponce  
Profesional Nivel III – A3



Vobo. Ing. José María Eterovic Ruiz  
JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS



Vobo. Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte  
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN